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1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
Con este proyecto se va a estudiar y redefinir el actual sistema de toma 
conducción y depósito de agua potable procedente del manantial de Arbayun. Se trata 
de dar viabilidad a esta alternativa de suministro frente a otras que han surgido en 
torno al Canal de Navarra. 
Se optará por la solución más favorable tras analizar tanto el estado actual de 
las instalaciones como todas las posibles alternativas. 
Para que la localidad pueda abastecerse del manantial antes mencionado, este 
proyecto incluirá todas aquellas operaciones destinadas a asegurar que el caudal 
disponible en el manantial (hasta 40 l/s) pueda ser aprovechado para cubrir todas las 
necesidades de la población. 
Se definirán todos los elementos de la nueva conducción y de los depósitos, 
tales como filtros, ventosas, aliviaderos, desagües, arquetas, etc… 
Además de la definición y medición de dichos elementos se entrará en detalle 
de la valoración económica tanto de las partes como del conjunto. 
Para concluir, en Pliego de Condiciones se centrará en obtener autorizaciones 
pertinentes y contratar con una empresa la ejecución de las obras. También se 
definirán las características y condiciones de los distintos materiales y elementos que 
se van a emplear, así como la forma de ejecución de estos en la obra. 
1.2. ANTECEDENTES 
Desde el año 1928 Lumbier cuenta con suministro de agua corriente. Este 
procede de un manantial situado en el corazón de la Foz de Arbayún (a unos 12 km de 
la localidad) desde donde se conduce a través de una canaleta de fibrocemento hasta 
un depósito regulador de unos 420 metros cúbicos ya próximo al núcleo urbano. 
El lugar de la captación del manantial es de muy difícil acceso y tanto su obra 
como la de la llamada “Canaleta” son un bien emblemático para el pueblo ya que en su 
momento representaron todo un desafío.  
Este sistema de más de 70 años de antigüedad sigue actualmente en 
funcionamiento a pesar de que el pueblo cuenta ya con una nueva captación 
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procedente de una prolongación del Canal de Navarra. 
1.3. SITUACIÓN ACTUAL 
Lumbier se abastece tradicionalmente de agua potable procedente de un 
Manantial situado en la Foz de Arbayun, en término municipal de Biguezal y 
perteneciente a la cuenca del rio Salazar. Las obras de captación del manantial y el 
canal se realizaron entre los años 1926-1928 bajo la dirección del ingeniero Miguel 
Berazaluze.  
En la actualidad, esas instalaciones constan de una OBRA DE TOMA, un CANAL, 
y un DEPÓSITO REGULADOR: 
-La obra de toma de fábrica está situada en el mismo manantial y consta de dos 
depósitos o cámaras: un primero que recoge el agua que brota del manantial y del que 
parte el canal y un segundo depósito sin ningún propósito hidráulico.  El exceso de 
agua pasa del primer deposito al segundo y de este se vierte al barranco. 
-El canal es una construcción de fibrocemento de sección rectangular. En toda 
su longitud (11.600 m) está adaptado al terreno y sigue un trazado sinuoso. Sus 
principales problemas son el mal estado de la cubierta en varios tramos, las fugas en la 
pared derecha (en el sentido de la corriente) y los obstáculos al paso de la corriente: 
raíces, piedras, restos de hormigón, lodo… 
-El depósito regulador: como las anteriores se trata de una antigua 
construcción en hormigón de unos 420 metros cúbicos situado en la falda de la 
montaña próxima al pueblo. Consta de una cámara de llaves y de un sistema para 
cloración del agua. 
Recientemente se ha prolongado el Canal de Navarra mediante un ramal hasta 
Lumbier, lo que abre la posibilidad de que la localidad utilice esta fuente de 
abastecimiento. Está pendiente la decisión sobre si mantener el abastecimiento 
tradicional desde el manantial (que es lo que se contempla en este proyecto) o a 
bandonarlo por la nueva toma.
Así pues, en la actualidad el abastecimiento en alta de agua potable de la 
localidad está en situación de indefinición a la espera de que se tome una decisión 
definitiva. 
Problemas de abastecimiento sufridos y soluciones adoptadas. 
En las últimas décadas, la localidad ha sufrido numerosas limitaciones e 
interrupciones del suministro por el escaso caudal que llegaba a los depósitos de 
regulación. Se ha debido a la disminución de caudal debido a fuertes estiajes que se 
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han dado y que han afectado al abastecimiento desde el manantial de Arbayun, así 
como a las fugas y pérdidas que se producen a lo largo de la conducción. 
Se corrigió recientemente la perdida de presión que se producía en la red de 
distribución de la localidad por el deficiente estado de las conducciones, pero el 
problema de los cortes en época de estiaje no se pudo solucionar. 
Se optó como solución provisional el acudir a un bombeo desde el río Salazar a 
la altura de la salida de la Foz, pero es una solución poco satisfactoria.´ 
Otro de los problemas en el abastecimiento tiene que ver en parte con la falta 
de protección del agua en la canaleta. En épocas de fuertes lluvias, las aguas que 
escurrían de la ladera enturbiaban el agua potable y su consumo se hacía muy poco 
recomendable. En otras ocasiones, los tramos en los que el hormigón se había 
estropeado dejando un agujero, eran utilizados por animales que en ocasiones caían al 
agua, en donde morían. En dichas ocasiones se hubo de cortar el agua durante el 
tiempo que duró la contaminación. 
Demanda de agua en aumento 
Si bien en la actualidad ya parece necesario actuar en una mejora de las 
instalaciones que mejore y asegure el suministro, es incluso más necesario si se tiene 
en cuenta la posibilidad de crecimiento de la demanda de cara a los próximos años. A 
pesar de la reciente construcción de un depósito de 700 metros cúbicos en el Polígono 
de las Ventas, el apartado de Estudio de Necesidades de Agua Potable se comprobará 
que una demanda creciente podría necesitar no solo de más caudal sino de mayor 
capacidad de los depósitos. 
Informes recientes que aconsejan actuación. 
Informes sobre este tema encargados por el propio Ayuntamiento de Lumbier 
aconsejan la actuación, siendo especialmente ilustrativo el presentado el 05-08-2010 
por SANTIAGO SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI. 
En él se plantea el coste económico para el ayuntamiento de mejorar el 
abastecimiento del manantial (ya que es propiedad municipal) y la alternativa de 
abastecerse del Canal de Navarra (propiedad del Gobierno a quien habría que pagar un 
canon). Llega a concluir que una solución que combine ambas captaciones 
considerando la calidad asegurada del abastecimiento del Canal de Navarra y el valor 
patrimonial del abastecimiento del manantial. 
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1.4. DATOS DE PARTIDA 
Los datos de demanda actual de agua potable y el cálculo de la demanda de 
agua en el horizonte del proyecto 2038 han sido obtenidos en aplicación de la Ley 
Foral 11/1996, 19 de Febrero y a través de los datos que ha facilitado el propio 
Ayuntamiento de Lumbier. 
Según los cálculos efectuados en el Estudio de Necesidades de Agua Potable 
anexo, se necesita un caudal estimado en 25,1 litros por segundo para el año 2038. 
Se tiene la estimación de 40 l/s como caudal que puede proporcionar el 
manantial de Arbayun, aunque dicha cifra ha de ser puesta en duda ya en años de 
fuerte estiaje se ha demostrado no incapaz de suministrar agua al pueblo (aunque gran 
parte del problema provenía del mal estado de toda la construcción).  
Se conducirá el agua desde la obra de captación en el propio manantial a través 
de las tuberías proyectadas hasta el Depósito Regulador que ha de sustituir al actual, 
considerado en este proyecto insuficiente para cubrir la demanda creciente. 
1.5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO 
Resumiendo, las obras de mayor importancia que se acomenten en este 
Proyecto son la tubería de conducción de agua entre el manantial y el Depósito 
Regulador y la construcción del propio Depósito Regulador. La mejora en la conducción 
de agua respecto a la canaleta existente, permitiría a la localidad abastecerse 
adecuadamente del manantial, mientras que la demanda creciente necesita de un 
depósito regulador de mayor capacidad que pueda asegurar al menos el consumo de 
agua durante 24 horas. 
1.6. POSIBLES SOLUCIÓNES 
Ya se ha mencionado que Lumbier actualmente cuenta con dos fuentes de 
abastecimiento de agua y que tanto una como la otra como una combinación de 
ambas puede ser tenida en cuenta como solución al problema de abastecimiento de 
agua. Dicho problema, que en realidad habría quedado solucionado mediante la 
prolongación del ramal del Canal de Navarra hasta Lumbier, no es totalmente 
satisfactorio al ignorar la traída de aguas al pueblo desde el manantial de Arbayun.  
Las alternativas que se han contemplado a la hora de elaborar este proyecto 
solo consideran las distintas posibilidades a la hora de mejorar dicha traída de aguas 
desde Arbayun, sin entrar a discutir la otra fuente de abastecimiento. 
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1.6.1. Dirigir la nueva tubería por la antigua “canaleta” 
 Esta solución plantea que para solucionar los problemas de fugas, pérdida de 
presión, y filtraciones, se puede introducir la nueva tubería en el trazado de hormigón 
de la vieja canaleta. Cumpliría con su objetivo aprovechando parte de la obra 
existente, dándole valor de nuevo ya que el trazado es llano y de muy poca pendiente 
que se aprovecharía en su totalidad para introducir la tubería en el encofrado de 
hormigón. Ya que la tubería estaría protegida, no sería necesario excavar una zanja ni 
emplear materiales más resistentes, dado que además las cargas de presión que 
tendría que soportar serían mínimas. Podría ser o bien una tubería de 250mm o bien 
varias de menor diámetro pero equivalentes en conjunto. 
 En la imagen se observa el trazado de la tubería por la falda del monte: 
 
 De esta alternativa se ha desechado la idea de dirigir la tubería por toda la falda 
de la Sierra de Leyre una vez que esta ha abandonado la Foz, aunque lo finalmente 
proyectado sí que contempla utilizar la obra antigua de hormigón y el sendero 
adyacente como recorrido de la tubería. 
 El motivo de desechar esta posible solución es la dificultad que conlleva 
ejecutar las obras de excavación y cualquier operación futura de mantenimiento si se 
realizan en la falda de la montaña. Esta puede ser una solución válida si no hay otra 
posibilidad, como es el caso del interior de la Foz, pero en este caso existe una pista 
que sigue la misma trayectoria justo al pie de la ladera. 
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1.6.2. Aprovechamiento de los depósitos existentes 
Esta solución tiene en cuenta, a la hora de proyectar un nuevo depósito 
regulador, los ya existentes en el término de “La Sierra” de 420 y 480 m3 de volumen. 
Pese a que el estado general de su estructura no es bueno, se pensó que 
utilizando alguno de ellos como depósito secundario que abasteciese parte de la red 
de distribución, se podría evitar el diseño de un nuevo depósito regulador, o al menos, 
que éste fuese de menores dimensiones. 
Esta solución fue descartada rápidamente porque no llegaba a anular la 
necesidad de construir un depósito regulador nuevo y presentaba mayor complejidad 
a la hora de rediseñar la red de distribución. Además de las tareas de restauración que 
precisarían ambos depósitos. 
No resultaba más económica y aumentaba la complejidad de las instalaciones, 
de modo que la solución que se planteó finalmente no contempla el uso de ninguno de 
los dos depósitos, aunque demolición tampoco será incluida en el proyecto, ya que no 
resulta necesaria para cubrir ninguno de los objetivos. 
1.7. SOLUCIÓN ADOPTADA 
El objeto de este proyecto es dar viabilidad al Abastecimiento de Agua Potable 
en Lumbier desde el manantial de Arbayun. La solución que se ha dado en este 
proyecto contempla la renovación de toda la Tubería de Abastecimiento en Alta desde 
el manantial para satisfacer de una forma segura la demanda y la construcción de un 
nuevo Depósito Regulador acorde a dicha demanda. 
Resulta fundamental para esto redefinir la conducción que actualmente 
transporta el agua desde el manantial hasta el Depósito Regulador a partir de la 
estimación de caudal necesario en un futuro.  
Dichas estimaciones se realizarán teniendo en cuenta los cambios que 
recientemente se han visto en Lumbier. En primer lugar, el descenso en la evolución 
demográfica que se observaba desde principios del siglo XX se ha reducido en las 
últimas décadas; no se ha reducido la población apenas en los últimos 10-15 años. 
Unido a esto, la mejora de las comunicaciones con la reciente construcción de la 
Autovía del Pirineo y el establecimiento de una zona de promoción industrial en el 
Polígono de las Ventas y su proximidad permiten pensar que la población pueda crecer 
en los próximos años y mejorar la situación de Lumbier y sus habitantes. 
La otra parte fundamental de este Proyecto es la definición de un nuevo 
Depósito Regulador en el mismo término en el que se encuentra el actual, que dé 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
Documento Nº 1: Memoria 9 
cabida a la mayor demanda diaria de agua prevista y permita asegurar el suministro 
regular a la localidad. El actual resulta insuficiente en cuanto a tamaño y la ubicación 
es oportuna por estar en la ladera más próxima al pueblo. 
El depósito actual cuenta con 420 m3, cantidad insuficiente incluso para la 
demanda presente, a pesar de que se cuenta ya con otro Depósito Secundario, el del 
Polígono de las Ventas, que puede cubrir la demanda diaria de éste hasta 700m3. Los 
420 m3 deberán ser ampliados a 1600m3, que, como se verá más adelante, serían 
suficientes, junto a los 700 del mencionado depósito de las Ventas, para cubrir la 
demanda diaria más una reserva para incendios. 
Expuestas las soluciones que se van a construir, queda mencionar que durante 
el tiempo que vayan a prolongarse las obras, puede disponerse de la fuente de 
abastecimiento alternativa con la que ya cuenta la localidad: el ramal de prolongación 
desde el Canal de Navarra. 
Este se encargaría de abastecer al actual Depósito Regulador hasta que tanto la 
nueva tubería como el nuevo Depósito Regulador estén instalados y en plenas 
condiciones de funcionamiento 
1.8. DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
A la hora de diseñar y definir todos los aspectos de este proyecto, se ha 
pensado siempre en dos partes fundamentales: 
- La Tubería de Abastecimiento en Alta desde el manantial de Arbayun. 
- El nuevo Depósito Regulador. 
1.8.1. Tubería de Abastecimiento en Alta: 
La necesidad de redefinir la conducción de agua en alta desde el manantial de 
Arbayun se ha justificado sobradamente por la antigüedad y el mal estado en que se 
encuentra la actual.  
Los informes recientemente encargados por el Ayuntamiento de Lumbier, a los 
ingenieros Santiago Sainz de los Terreros y Javier Glaría ya aconsejan algún tipo de 
actuación, y concretamente una de las soluciones propuestas consistía en la 
introducción de tuberías de polietileno por el interior de la “canaleta”. 
A la hora de su diseño se han tenido en cuenta las singulares características del 
proyecto: 
La ubicación del manantial en el interior de la Foz de Arbayun impone que la 
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tubería ha de atravesar un terreno muy accidentado, sin un acceso fácil por carretera o 
pista y con la dificultad añadida de formar parte de una Reserva Natural. 
La solución que se ha adoptado aquí consiste en aprovechar la parte de la 
“canaleta” de fibrocemento que transcurre por el interior de la Foz para introducir la 
tubería. Sus dimensiones (sección rectangular de aprox. 400x600mm) son suficientes 
para albergar la tubería de polietileno de 250mm de diámetro que se ha elegido. Al 
mismo tiempo se evita realizar obras de excavación de zanja y se utiliza el único acceso 
al interior de la Foz. 
Una vez abandonada la Foz, se ha diseñado la traza de la tubería siguiendo una 
pista (camino conocido como “de los Cerros”) que arranca en el término de Usún y 
termina en Lumbier en las proximidades del emplazamiento previsto para el Depósito 
Regulador. Se ha buscado la mayor comodidad a la hora de realizar las obras y el 
menor impacto en los propietarios afectados, lo que llevará a que las indemnizaciones 
sean menores.  
Este tramo utilizará una tubería del mismo diámetro exterior pero mayor 
espesor para soportar las mayores presiones a las que se trabaja en varios puntos de 
este tramo. Ira enterrada en una zanja a unos 125 cm de profundidad. 
A continuación se especifican las características de los dos tramos mencionados 
anteriormente: 
Tramo nº 1 (Manantial – Salida de la Foz): tubería de ∅250 mm (espesor 18,4) 
Tramo nº 2 (salida de la Foz – Depósito Regulador): ∅280 mm (espesor 27,9) 
Los cálculos hidráulicos de la conducción relativos a los dos tramos y a su 
totalidad se verán más adelante en el apartado correspondiente. En ellos se demuestra 
suficiente la altura de cota del manantial respecto a la del depósito para compensar las 
pérdidas que se produzcan. 
El trazado de la red se ha representado en planos de planta. En ellos pueden 
observarse además los vértices y puntos singulares de la conducción. En los perfiles 
longitudinales se muestra más información, sobre todo relativa a cotas y relieve del 
terreno. 
1.8.1.1. Válvulas: 
Se ha proyectado una válvula a la salida del Manantial, además de las que hay 
en el Depósito Regulador. Esta se situará dentro de una arqueta que además incluirá 
un desagüe (se explica más adelante). Para evitar el efecto del vacío al cerrar la válvula 
se ha proyectado una salida atmosférica. Consta de un tubo de ∅ 100 mm y  no tiene
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ninguna complicación ya que la tubería se encuentra muy cerca de la  línea 
piezométrica en este punto. 
1.8.1.2. Ventosas y desagües: 
Las ventosas y desagües se han instalado de acuerdo al perfil longitudinal 
obtenido para la conducción. 
En los puntos de cumbre del perfil se ha dispuesto una ventosa para permitir la 
salida del aire acumulado en la conducción o la entrada de aire cuando se desagua la 
conducción, para evitar formarse vacío en su interior. 
Se han elegido en todos los casos ventosas trifuncionales  que irán colocadas en 
una derivación en T de la tubería. Se instalarán en una arqueta de hormigón 
ligeramente armado con tapa de fundición. Contarán con válvula de cierre para evitar 
afectar al suministro en caso de sustitución. 
En puntos bajos de la conducción, en previsión de que sea necesario el vaciado 
de dicho tramo por motivos de rotura o limpieza de la tubería, se ha proyectado la 
instalación de arquetas de desague. Similares a las anteriores, incluirán una T de 
derivación con una válvula de compuerta y un tubo de desagüe de ∅100.  
En la parte de Planos se ofrecen los detalles necesarios sobre colocación y 
características. 
1.8.1.3. Elementos singulares: 
A lo largo de la tubería se pueden presentan diversos elementos para alojar los 
accesorios que esta necesita, entre otros Tes, conos, empalmes, codos, etc. Estos 
vienen especificados en el apartado correspondiente. Se proyectaran con Presión 
Nominal PN-16. 
1.8.1.4. Puntos singulares del trazado: 
En este apartado se detalla cualquier variación o interrupción en la tubería 
durante todo su trazado: 
1.8.1.4.1. Arranque de la conducción: 
La conducción arranca de una obra de toma que se construyó hace 90 años en 
torno al manantial.  Se trata de una construcción en piedra y hormigón que recoge las 
aguas salidas del manantial. Consta de dos cámaras: la primera recoge las aguas y la 
segunda carece de utilidad.  
Para adecuar esta instalación a la nueva tubería, se deben realizar varios 
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trabajos: 
En primer lugar una impermeabilización del interior de las cámaras, para lo que 
se utilizará un mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, tipo Sika 
MonoTop-107 Seal. 
La salida de la tubería de la primera cámara incluirá una arqueta que alojará 
una válvula compuerta. La arqueta será del Tipo-B, igual a las proyectadas para alojar 
desagües a lo largo de la conducción. En dicha arqueta, además de la válvula 
compuerta, se alojará un desagüe y un atmosférico; consistente en un tubo de acero 
inoxidable ∅ 100 similar al de desague. 
1.8.1.4.2. Cruces con barrancos: 
En tres puntos del recorrido de la conducción durante el Tramo de la Foz, 
existen barrancos que cruzan su trazado. Estos puntos coinciden con las curvas más 
pronunciadas que ha de trazar la tubería.  En principio se contempla que la tubería 
elegida puede absorber toda la desviación de la curva. En todo caso si en el lugar de la 
obra se observa que esto no es posible, la tubería puede abandonar la canaleta de 
fibrocemento y trazar una curva más adecuada. Esta sería una decisión a tomar en el 
momento de ejecutar la obra. 
1.8.1.4.3. Cruces con caminos: 
Los puntos donde la tubería atraviesa caminos son puntos singulares de ésta. 
En este caso la tubería solo encuentra dos caminos de poca envergadura en su trazado. 
En ambos casos se trata de pistas poco transitadas que dan acceso a campos. También 
son utilizadas en ocasiones para usos de explotación forestal, con tránsito de camiones 
y maquinaria pesada. 
Por esto se reforzarán las zanjas en estos puntos dotándolas de mayor 
profundidad y macizándolas mediante hormigón y una terminación superficial de grava 
compactada, igual en ambos casos. 
1.8.1.6. Sección de la zanja: 
El primer tramo de la tubería va conducido por el interior de la canaleta de 
fibrocemento. Para el segundo tramo, que va enterrado,  se han tenido en cuenta 
tanto las características del terreno como las de la tubería. 
Por ser la tubería de polietileno, y por tanto sensible a las cargas de gravedad, 
la zanja no debe hacerse demasiado profunda. 
La pendiente del talud para la zanja se ha elegido en 1/3,80. Es suficiente dada 
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la profundidad que se le quiere dar y las características del terreno, en su mayor parte 
arcilloso. 
Para los cruces con caminos se ha especificado una zanja algo más profunda y 
reforzada con cemento. 
 Estas y otras características de las secciones de la zanja están detalladas más 
adelante en el plano correspondiente. 
1.8.1.7. Señalización de la tubería y de la traza: 
De nuevo se debe diferenciar entre ambos tramos de tubería. 
El primero se considera suficientemente visible por ser la canaleta de 
fibrocemento superficial en la práctica totalidad del recorrido. En todo caso, tras 
quedar alojada en el interior de la canaleta, habría que pensar en un modo de 
recubrirla, ya sea con grava u otro tipo de recubrimiento. La decisión se tomará tras 
haber instalado la tubería en función del resultado obtenido. 
En el segundo tramo, la tubería enterrada se protegerá en primer lugar de 
futuras excavaciones mediante una malla plástica de color azul dispuesta unos 50 cm 
por encima de la tubería. 
A pesar de ir enterrada, su trazado podrá ser seguido fácilmente ya que en 
ningún momento va a abandonar la orilla del camino junto al cual se ha diseñado. No 
se contempla en este proyecto mejorar su visibilidad, pero se podría en un futuro 
instalar hitos de hormigón.  
1.8.2. Depósito Regulador: 
Se demuestra necesario para el abastecimiento de agua potable seguro en la 
localidad una mejora de la conducción que permita cubrir toda la demanda que se 
produce actualmente, así como la que se estima para un horizonte de 25 años. 
Además de lo anterior, se hace imprescindible sustituir el actual Depósito 
Regulador por uno nuevo que dé cabida  a la demanda creciente de agua que se 
produce en la localidad y en las áreas industriales próximas. 
El actual depósito está en una buena ubicación para abastecer a la red de 
distribución del pueblo, pero es una obra antigua de poca capacidad, razones por las 
que se ha decidido sustituirlo. 
El nuevo Depósito Regulador proyectado va a consistir en dos cámaras de 800 
m3 de capacidad cada una y una cámara de válvulas. Recibirá el agua de la conducción 
de Abastecimiento en Alta proyectada y distribuirá tanto al núcleo urbano como al 
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depósito secundario ubicado en el término de Las Ventas. 
Los distintos elementos y características de la obra vienen detallados en los 
siguientes capítulos: 
1.8.2.1. Obra civil: 
La estructura estará formada por muros de hormigón armado de 30 cm de 
espesor, con zapatas flexibles de 40 cm de canto. Se ha diseñado la armadura con 
malla de barras de acero B-400S de diámetro ∅20 mm configuración de 20x20 cm, 
aunque alternativamente puede utilizarse una de 15x30, que sería igualmente 
resistente. Con los correspondientes negativos y zunchos de atado. 
Para el forjado de cubrimiento se ha de emplear entramado de vigueta de 10 m 
de luz y bovedilla que cubran cada una de las dos cámaras del depósito. 
El forjado de cubierta de la caseta de válvulas será inclinado con prelosa tipo ZR 
y bovedilla de porexpan. Se sustentará sobre los muros de carga de las fachadas 
laterales. Hasta el fraguado de la losa de compresión deberá ser apuntalado en el 
centro del vano.  Se cubrirá con Onduline bajo teja. 
La cubierta del depósito se impermeabilizará con láminas asfáltica de 4 kg/m2 
solapadas y soldadas entre sí, y se protegerán con placas de aislamiento de 
poliestireno estrusionado de 3 cm de espesor y capa de gravilla de canto rodado de 5 
cm de espesor. Con esto, además de la protección de la impermeabilización, se evita 
las condensaciones interiores sobre las placas prefabricadas. 
El drenaje bajo el depósito se efectuará mediante hormigón poroso y recogida 
de aguas perimetrales aprovechando la pendiente de la ladera y mediante tubería de 
PVC ∅200 en la parte delantera que recoja las aguas del talud que se apoya contra el 
depósito. 
La ejecución de los muros de los depósitos se realizará como mínimo en 4 fases 
de hormigonado, dependiendo del encofrado que aporte el contratista. Las juntas de 
unión entre zapatas y muros durante la fase de hormigonado de muros, se 
impermeabilizarán con banda PVC de 24 cm y se sellarán con banda elástica tipo 
MASTERFLEX-3000 o similar, a base de: 
- Limpieza del soporte y eliminación de la humedad 
- Aplicación de capa de contacto de CONCRESIVE-1460 o similar de 1,5 mm. 
- Colocación de banda MASTERFLEX-3000 de 250 mm de ancho y 2 mm de 
espesor. 
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Los interiores de muros y solera se impermeabilizarán con pintura epoxi al agua 
incolora (capa de 50 μm). 
Por el exterior y hasta la rasante del terreno se protegerán con dos manos de 
pintura bituminosa previa imprimación del soporte. 
Cualquier taladro pasante que haya de realizarse por necesidades de 
construcción en los muros deberá sellarse con poliuretano. 
La caseta de válvulas adosada al depósito se ha diseñado de dimensiones 6,00 x 
8,00 m de interior. En ella se hacen las conexiones de desagüe, aliviadero, toma y 
salida de agua de ambos vasos. 
Se han establecido tres niveles. El de acceso, el inferior en donde se diponen las 
tuberías, llaves y demás mecanismos de control, y el superior, desde donde se puede 
acceder tanto a la inspección de los depósitos como a la cubierta. 
Los desagües de la solera vierten a través de tuberías de saneamiento de PVC 
∅200 mm a la ladera. Las pluviales de la cubierta se recogen en cuatro bajantes de  
PVC ∅ 110 mm y se vierten a la ladera. El drenaje del interior de la caseta de válvulas 
se realiza a través de una arqueta de drenaje con tapa de fundición con rejilla. Estos 
junto al desagüe de las cámaras del depósito (aliviaderos y desagüe de vaciado) se 
recogerán en el exterior de la caseta en un pozo de registro. De allí se conducirán hasta 
la ladera próxima donde verterán a un barranco. 
1.8.2.2. Piecerío y valvulería: 
Dentro de la caseta de válvulas se instalarán todas las tuberías y valvulería en 
acero inoxidable. 
La entrada de la conducción del Abastecimiento en Alta se realizará en ∅250, al 
igual que la salida a la Red de Distribución.  Las salidas de los desagües se realizarán 
con tuberías de acero inox. de ∅200, según se especifica en los planos. 
Tanto a la entrada a la caseta de válvulas de la tubería de Abastecimiento en 
Alta como a la salida de la toma de agua, se instalarán medidores de caudal, tal y como 
se puede ver en los planos y en el Anexo Nº 6. 
1.8.2.3. Elementos de cloración y filtración. 
La captación de la que se abastece esta red (el Manantial de la Foz de Arbayun), 
es de agua de manantial con buena calidad del agua y pocas contaminaciones. Sin 
embargo, la canaleta actual presenta mal estado; tiene numerosas fugas y filtraciones 
de aguas que afectan a la calidad del agua. 
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Se ha puesto solución a parte de estos problemas mediante la renovación de la 
conducción con una tubería de polietileno que no da lugar a fugas o intrusiones. 
En el nuevo Depósito Reguldor se instalará un equipo de cloración continua por 
gas para eliminar restos por oxidación. Éste estará compuesto por un analizador 
continuo automático de cloro y un equipo de cloración, con cloro gas por sistema de 
vacío, estando regulada su dosificación por el analizador. 
Además, para evitar cualquier partícula sólida que venga del manantial, el 
Depósito irá provisto de un equipo de filtración asociado a un detector de turbidez. 
Dicho detector de turbidez analizará continuamente la presencia de partículas sólidas 
en el agua y, cuando la presencia de estas aumente, activará una electroválvula que 
derive el flujo de agua al equipo de filtración. 
1.8.2.4. Contadores de agua: 
Los contadores de agua que se han proyectado se sitúan a la entrada y salida 
del Depósito Regulador. Tienen como función medir el caudal de agua que llega desde 
la red de abastecimiento y medir el caudal que llega a la red de distribución. 
De esta manera se dispondrá de información completa de caudales en cada 
punto de la red. Esta información se podrá utilizar para controlar posibles fugas, 
averías o fallos en el suministro. 
Las características y dimensiones de los contadores se detallan el Anexo nº 5. 
Son contadores electromagnéticos, que carecen de elementos móviles y precisan poco 
mantenimiento, además de que son fáciles de desmontar para sustituir en caso de 
avería. Además existe la posibilidad de instalar una señal de alarma que dé aviso al 
centro de control ante cualquier fallo en la red. 
1.9.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA: 
Para la completa ejecución de las obras, se establece un plazo de DOCE (12) 
MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo de las Obras (Anexo Nº10). 
Tanto el Replanteo de la obra como la firma del Acta de replanteo, deberán 
efectuarse dentro de los 15 días posteriores a la comunicación por parte de la 
Propiedad, de la adjudicación definitiva de la obra al Contratista Adjudicatario. 
En cuanto al plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras, será de 
DOS (2) AÑOS, contando a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. 
Durante el plazo de garantía, el Contratista está obligado a la conservación de 
la obra y a efectuar la reparación de los defectos que puedan surgir y que sean 
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imputables, a juicio del Ingeniero Director, a una defectuosa ejecución de las obras. 
1.10. DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
Se considera necesario para una completa garantía de las obras que se proceda 
a una correcta ejecución de las mismas con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas 
en el Contrato y al Proyecto que sirve de base. Será necesario que le contratista 
observe fielmente todas las disposiciones y notifique a la Dirección Facultativa 
cualquier cambio o modificación que proponga, para que sea el Ingeniero Director 
quien dé la consiguiente autorización. 
1.11. ENSAYOS Y PRUEBAS: 
Estos serán los necesarios para el control de todos los materiales y de las 
distintas unidades de obra, así como de su ejecución. 
Los gastos correrán a cargo del Contratista hasta un importe máximo del 2% del 
Presupuesto de Ejecución de Contrata. 
1.12. CONCLUSIONES: 
En el presente proyecto se han incluido todos los documentos preceptivos, por 
lo que con lo expuesto, más las instrucciones y normas constructivas que en ellos se 
consignan, se consideran cumplidos los obetivos marcados para este proyecto. 
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ANEXO Nº1: PLANO DE SITUACIÓN 
1.1. MAPAS DE SITUACIÓN 
Se muestra la localización de las obras con respecto a Navarra y a Lumbier. 
1.1.1. LOCALIZACIÓN DE LUMBIER EN EL MAPA DE NAVARRA: 
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ANEXO Nº2: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
2.1. DEFINICIÓN DE LAS PARTES DEL PROYECTO: 
Se proponen las siguientes dimensiones para la Conducción de Agua en Alta: 
Diametro: Ø 250 mm 
Longitud Total: 11176 m 
Se empleará una tubería de Polietileno PE80 soldada por termofusión, por su 
flexibilidad y su ligereza resulta el más adecuado para adaptarse a lo sinuoso del trazado y a la 
difcultad de acceso del tramo de la Foz. 
Los diferentes tramos presentan distintas presiones de trabajo. Así, en el tramo entre 
el Manantial y la salida de la Foz esta es muy baja mientras que en el resto llega a tener 
máximos de presiones bastante importantes. 
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO: 
M3 de Excavación en zanja 
M3 de Relleno de la zanja con material seleccionado de la excavación4 
M3 de Arena en cama y recubrimiento de la tubería 
M3 de Zahorra natural 
M3 de Todo uno de cantera-Base-Z1 
Ml de Tubería de Polietileno PE80 Ø 250 mm y espesor 18,4. Juntas por termofusión. 
Ml de Tubería de Polietileno PE80 Ø 250 mm y espesor 27,9. Juntas por termofusión. 
Ml de Tubería de acero Inoxidable, diámetros entre Ø 100-250 mm. 
Ml de Tubería de PVC, diámetros entre 100-300 mm 
Ud. Válvula compuerta de cierre elástico, Ø 250 PN16 
Ud. Válvula compuerta de cierre elástico, Ø 200 PN16 
Ud. Válvula compuerta de cierre elástico, Ø 100 PN16 
Ud. Codo 1/8, 1/16, 1/32, ∅ 250 
Ud. Codo 1/8, 1/16, 1/32, ∅ 200 
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Ud. Codo 1/8, 1/16, 1/32, ∅ 100 
Ud. T de diferentes diámetros de entrada y salida. 
Ud. Medidor de caudal ABB Kent-Taylor, serie MagMaster, ∅ 125 mm, PN16 
Ud. Carretes de desmontaje 
Ud. Accesorios de bridas y enchufes 
Ud. Arqueta hormigón armado Tipo A 
Ud. Arqueta hormigón armado Tipo A 
Ud. Ventosa Trifuncional ∅ 50 mm, PN-16 
Ud. Caseta de válvulas 
Ud. Obra civil Depósito de hormigón armado, de 1600 m3 
Ud. Red de saneamiento y desagüe del Depósito 
Ud. Equipo filtración de turbidez.  
Ud. Detector de turbidez 
Ud. Analizador continuo de cloro 
Ud. Sistema dosificación de cloro 
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Para este estudio se ha aplicado la normativa vigente en la CFN para el calculo 
de las necesidades del agua potable, extraída del Anejo A3.1 de la Orden Foral 
11/1996, de 19 de febrero. Dicho cálculo se establecerá para un horizonte de 25 años a 
partir de la fecha de realización del proyecto.  
 
3.1.1. POBLACIÓN 
Se distinguen dos tipos de población de cara al cálculo de las necesidades de 
agua potable: la población fija y la estacional, según tengan su residencia permanente 
en la localidad y pasen en ella la mayor parte del año o solamente pasen en ella cierta 
época del año, normalmente verano y vacaciones. 
Las dotaciones para ambos tipos de población han de calcularse por separado 
ya que su cálculo es diferente. 
 
3.1.1.1. Población Fija 
Aquí se tomará la población del último censo de la localidad y se hará una 
estimación de la población fija en el futuro, en el año horizonte 2038. Para ello se 
tendrán en cuenta factores como la evolución histórica de la población, así como datos 
y hechos previstos que puedan influir en el comportamiento de la población en los 
próximos 25 años. 
Los datos de los censos de población del INE muestran un decrecimiento desde 
principios del siglo XX hasta hoy en día: 
1900 1920 1940 1960 1980 1990 2001 2012 
2000 1972 1760 1686 1449 1460 1403 1417 
 
Estos datos muestran el movimiento de gente del pueblo a la ciudad con la 
industrialización de Pamplona en los años 60, aunque con el caso particular de que en 
la misma década se instaló en Lumbier la industria y pudo frenarse esa caída. Desde 
entonces la bajada en la natalidad junto con la emigración de los jóvenes a la ciudad, 
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han dejado la población alrededor de los 1400 habitantes, cifra en la que se mantiene 
en la actualidad. 
En el polígono de reciente creación en el término de La Venta de Judas, se ha 
instalado una planta de producción de palas para aerogeneradores que cuenta con una 
plantilla creciente de más de 100 trabajadores. Esto está consiguiendo que muchos 
jóvenes encuentren trabajo en la localidad sin tener que marcharse fuera. 
Si esta tendencia a estabilizarse la población se mantiene y el polígono crece 
con la llegada de nuevas empresas (hay lugar para ello), la población puede llegar a 
crecer en cierta medida. De  modo que se va a estimar un crecimiento medio para los 
próximos 25 años de un 1 % anual. 
Población (año 2038) =      (      )        habitantes 
Para este nivel de población (entre 1000 y 6000 habitantes) correspondería una 
dotación de 240 más un incremento anual acumulativo del 2 %. Por tanto, para el 
periodo de 25 años que manejamos, 
Dotación por habitante (año 2038) =     (      )         
litros/habitante y día 
El cálculo que se muestra llega a ser algo exagerado, ya que la tendencia en la 
actualidad es hacia la eficiencia y el ahorro en el uso de agua. Se toma como suficiente 
un consumo estimado de 350 litros/habxdia. Este contempla un incremento en el 
consumo por habitante razonable sin resultar excesivo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtenemos el siguiente consumo de agua 
potable destinado a la población fija: 
                litros/día 
 
3.1.1.2 Población Estacional 
Se cuenta la población que no tiene su residencia permanente en la localidad. 
Se estima que en la actualidad son unos 200 y no hay motivos para creer que su 
número vaya a aumentar en un futuro. 
La dotación por persona para el caso de la población estacional tampoco se 
incrementa con el tiempo, por lo que se aplicarán 240 litros por persona y día 
              litros/día 
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 Resultando una dotación total para consumo de la población de: 
                    litros/día 
                  litros/segundo 
 
3.1.2 INDUSTRIA 
En fecha de realización de este proyecto, la implantación industrial en la 
localidad se resume con la planta de Industrias Cárnicas Navarra (ARGAL) y la planta de 
aerogeneradores en el polígono de Las Ventas. El resto son talleres o instalaciones de 
pequeño tamaño. 
En los últimos años, sin embargo, las condiciones han mejorado y se espera que 
la industria pueda crecer. Se han mejorado las comunicaciones con Pamplona al 
construirse la Autovía del Pirineo, se ha habilitado toda la zona industrial del Polígono 
de Las Ventas, con espacio todavía disponible y existen planes para extender las zonas 
de uso industrial al término de Sasotabia, con proyecto para un Área de servicios pero 
sin un plan concreto todavía. 
En el mapa se muestra la localización de ambas zonas industriales: El polígono 
ya en marcha a la izquierda y la zona en la que podría expandirse la industria en un 
futuro. 
 
Por lo tanto se puede esperar que con una mejora de las condiciones 
económicas generales, pueda llegar a necesitarse un mayor consumo de agua por 
parte de este sector. 
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Dotación actual para Industria en el pueblo = 2.15 litros/segundo 
Dotación actual para Polígono Industrial de las Ventas = 1.5 litros/segundo 
Dotación para futuras ampliaciones de la industria (calculadas como 0.5 litros 
por hectárea y segundo): 
En el Polígono de las Ventas = 5 litros/segundo 
En Sasotabia =   7.5 litros/segundo 
Se estima una dotación para la Industria en el horizonte a 25 años del proyecto de: 
                     litros/segundo 
                     litros/día 
 
3.1.3 GANADERÍA 
El consumo medio estimado en los últimos años correspondiente a este sector 
es de 0.15 litros/segundo. No hay ningún dato que apunte a que el número de cabezas 
de ganado pueda aumentar en el casco urbano, ya que la tendencia viene siendo a 
trasladarlos a huertos u otras explotaciones situadas fuera de este. 
 
3.1.4 ZONAS VERDES 
La dificultad para cuantificar todas las zonas verdes, huertos y jardines ubicados 
dentro del casco urbano de la localidad hace necesario utilizar un criterio común para 
que localidades similares dispongan de dotaciones para riego parecidas. El criterio a 
emplear considera una superficie de 75m2/hab con un coeficiente reductor que irá en 
función del tamaño de la población: 
POBLACIÓN COEFICIENTE 
Menor de 100 0.8 
Entre 100 y 200 0.6 
Entre 200 y 500 0.4 
Entre 500 y 1000 0.2 
Más de 1000 0.1 
 
La población prevista en el año horizonte es de 1817 habitantes, por lo que le 
corresponde un coeficiente de 0.1: 
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                    m2 
 DOTACIÓN litros/m2 x día 
ZONA I 5,50 
ZONA II 6,00 
ZONA III 7,50 
 
Dado que Lumbier se encuentra en la 
ZONA II según la orden foral 
correspondiente, le corresponde una 
dotación por m2 de 6,0 litros/m2 x día. 
Resultando en un total de 
                 litros /día. 
                litros/segundo 
 
3.2. RESUMEN DOTACIONES 
Se han calculado las dotaciones estimadas en el largo plazo, en el horizonte de 
25 años: 
AÑO 2.035 CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros/segundo) 
CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros/día) 
Población 683950 7,92 
Industrial 1425600 16,5 
Ganadería 12960 0,15 
Zonas Verdes 81765 0,9 
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ANEXO Nº 4: ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE UN 
DEPÓSITO REGULADOR 
 
En este Anexo se va a realizar un estudio de la necesidad futura del volumen de 
agua potable que será preciso almacenar en el/los Depósito/s de Regulación de 
Lumbier. 
Criterio a emplear para definir el volumen: 
Es el resultante de garantizar el caudal máximo para el horizonte de 25 años en 
un mínimo de 24 horas y asegurando un volumen para los hidrantes en caso de 
incendio. 
 
4.1. SITUACIÓN ACTUAL 
La localidad cuenta en la actualidad con tres depósitos reguladores, que suman 
un total de 1600 m3: el Depósito Primario, el Depósito de ARGAL y el Depósito de las 
Ventas. 
El depósito primario que recoge el agua de la canaleta, abastece a los otros dos 
y a la localidad y cuenta con 420 m3 de capacidad. Se encuentra en el término de La 
Sierra, y su estado en general es bueno. Es aquí donde actualmente se realizan las 
operaciones de clorado y control del agua potable. El uso que se le pueda dar en un 
futuro no será objeto de este proyecto. 
De los depósitos secundarios, el de ARGAL abastece actualmente a la fábrica 
que “Industrias Cárnicas Navarra” tiene en la localidad, pero quedaría inutilizado por 
las obras para el nuevo depósito regulador. 
El tercer depósito está ubicado en un alto próximo al nuevo Polígono de las 
Ventas. Tiene capacidad para 700 m3 y actualmente se abastece por la impulsión del 
agua que recibe del ramal del Canal de Navarra. Puesto que no se deben mezclar las 
aguas procedentes de las dos captaciones que posee el pueblo, este depósito pasará a 
formar parte de la red de abastecimiento procedente del Manantial de Arbayun. 
 
4.2. VOLUMEN NECESARIO EN 25 AÑOS 
Aplicando los criterios establecidos antes, obtenemos el siguiente volumen de 
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Caudal máximo: 25,5 l/s 
Volumen total necesario: 25,5 x 3’6 x 24 = 2.203 m3 
Volumen adicional de reserva contra incendios: 120 m3 
Total: 2.323 m3 
Teniendo en cuenta que se dispone de un depósito regulador secundario para 
abastecimiento del Polígono de Las Ventas de 700 m3, podemos restarla a la capacidad 
que necesitaría el nuevo Depósito Regulador: 
2.323 – 700 = 1623 m3 
4.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se proyectará un depósito regulador en 
donde actualmente se encuentra el “Depósito de ARGAL”, en la ladera del término de 
“La Sierra”, con una capacidad de 1600 m3, independientemente de que se decida 
mantener en funcionamiento o no el depósito regulador preexistente. 
Entre las ventajas de esta solución, está el que este emplazamiento resulta 
adecuado para abastecer a la red de distribución de la localidad y se evita al mismo 
tiempo la pendiente tan pronunciada que presenta la ladera en la ubicación del viejo 
depósito regulador. 
 
En la imagen se muestra la ubicación escogida para el nuevo Depósito 
Regulador (2) y la del viejo (1). También figura (el rectángulo color azul claro) el actual 
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ANEXO Nº 5: DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
CONTADORES 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 A la hora de proyectar los contadores se ha buscado cumplir dos funciones: 
 - Medir el agua suministrada por la tubería de Abastecimiento en Alta al 
Depósito 
 - Medir el agua suministrada desde el Depósito Regulador a la red de 
distribución en cada momento. 
 De esta manera se tendrá controlada tanto el agua que llega desde el manantial 
en cada momento así como el agua consumida por la población. De esta manera se 
podrán detectar fallos en el suministro, ya sean debidos a falta de caudal procedente 
del manantial o a averías en la red y actuar en consecuencia. 
 5.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE CONTADORES 
Los dos contadores que se van a instalar en los depósitos son 
electromagnéticos. No poseen elementos móviles ni necesitan de mantenimiento o 
reparación, por lo que en teoría resultan ideales. El fallo que puede tener lugar en el 
transmisor electrónico es de Fácil solución; desmontando solamente el cabezal sin 
desmontarlo de la red. 
 Generan señales de caudal instantáneo, que se totaliza por tiempo, dando lugar 
al volumen que ha pasado por dicho punto.  
 Se emplearan contadores tipo ABB Kent-Taylor serie Magmaster o similar. 
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5.3. ELECCIÓN DE DIÁMETRO 
 El modelo de contador elegido asegura un error máximo de 0,2% a partir de 
una velocidad de paso del agua de 0,3 metros por segundo y hasta una velocidad 
máxima de 10 metros por segundo. 
 En función de los Contadores comerciales disponibles, se ha elegido un 
diámetro ∅ 125 mm que resulta suficiente para ambos casos, a pesar de poseer el 
Contador de Salida mayor caudal máximo (por las propias características de las redes 
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6.2. SITUACIÓN DE VENTOSAS Y DESAGÜES 
6.3. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS 
6.3.1 Ventosa ∅ 50 mm: 
6.3.2 Desague ∅ 100 mm: 
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ANEXO Nº 6: RELACIÓN DE VENTOSAS Y DESAGÜES 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
En este Anexo se define la posición de cada una de las ventosas y desagües 
proyectados en la red de Abastecimiento en Alta. 
También se especificarán los elementos y características del punto singular y las 
dimensiones de la arqueta que los contiene. 
 
6.2. SITUACIÓN DE VENTOSAS Y DESAGÜES 
Perfil ∅ Tubería Ventosa Desagüe Presión Nominal Tipo Arqueta 
P-1 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-96 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-101 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-120 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-127 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-155 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-161 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-170 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-177 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-179 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-187 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-202 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-207 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
P-218 ∅ 250  ∅ 100 PN-16 B 
P-217 ∅ 250 ∅ 50  PN-16 A 
 
6.3. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS 
Se van a definir, en función del diámetro de la tubería donde van colocados y 
del diámetro de la ventosa o el desagüe, los elementos hidráulicos que componen 
cada punto singular. 
La Presión Nominal de las piezas del punto singular viene definida en el 
apartado anterior, y las características y dimensiones de las arquetas, en el Documento 
nº 2: Planos. 
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6.3.1 Ventosa ∅ 50 mm: 
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 200/100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico ∅ 100 
1 Ud. Ventosa trifuncional ∅ 100 mm y DN-100 
1 Ud. Arqueta Tipo-A. 
 
6.3.2 Desagüe ∅ 100 mm: 
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 200/100 
1 Ud. Codo 1/8 BB ∅ 100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico ∅ 100 
1 Manguito BE ∅ 100 
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1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: 
1.1 Pérdidas en el Tramo nº 1: 
1.2 Pérdidas en el Tramo nº 2: 
1.3. Pérdidas secundarias en válvulas y otros elementos: 
 
2. CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LAS PAREDES DEL DEPÓSITO: 
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DOCUMENTO Nº 2: CÁLCULOS 
 
1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: 
Se van a calcular las pérdidas primarias producidas por el paso del agua a lo largo de la 
tubería, entre el manantial y el Depósito Regulador. Se van a efectuar separando los dos 
tramos de la conducción: el primero, que sigue la antigua canaleta por el interior de la Foz, y el 
segundo, que toma el camino de “Los Cerros” después de abandonar la Foz. 
Puesto que entre la obra de toma del manantial y el Depósito Regulador hay una 
diferencia de cota de 29 metros, las tuberías escogidas no deberían ocasionar unas pérdidas 
mayores ya que el agua no conseguiría llegar a su destino.  
El resto de pérdidas de presión que se puedan producir (pérdidas secundarias en 
distintos puntos) no se considerarán por ser despreciables frente a las primarias (serían de 
apenas unos milímetros). 
1.1 Pérdidas en el Tramo nº 1: 
Se realizarán los cálculos para calcular las pérdidas primarias que se producen en este 
tramo de tubería utilizando para ello la ecuación de la energía  
Se precisa de un caudal de 25,5 litros/segundo. 
La longitud de este tramo de tubería es de 4540m. 
La tubería escogida es la de Polietileno PE80 PN-10 de 250mm de diámetro exterior y 
18,4mm de espesor. La tubería se ha proyectado con menor espesor y Presión nominal por 
tener poca altura de la línea piezométrica. Esto deja un diámetro interior de 231,6mm. 
La rugosidad absolutas para este material es 0,0015mm. Dividiendo por el diámetro 
interior de la tubería obtenemos la rugosidad relativa:      
        
       
          
La velocidad del agua a través de la tubería:   
      
           
          
El número de Reynolds:     
            
      
        
Mediante la ecuación de Colebrook, obtenemos un valor de f para la tubería tras 
sucesivas iteraciones:    (     ( 
        
   
 
   
      √ 
))
  
         
Y podemos obtener el valor de las pérdidas expresado en metros para este primer 
tramo:              
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1.2 Pérdidas en el Tramo nº 2: 
Se precisa de un caudal de 25,5 litros/segundo. 
La longitud de este tramo de tubería es de 7567m. 
La tubería escogida es la de Polietileno PE80 PN-16 de 250mm de diámetro exterior y 
27,9mm de espesor. El espesor y presión nominal mayores responden en este tramo a las 
mayores presiones producto de la altura de la línea piezométrica, que alcanza alturas de hasta 
90 m. 
La rugosidad absolutas para este material es 0,0015mm. Dividiendo por el diámetro 
interior de la tubería obtenemos la rugosidad relativa:      
        
       
           
La velocidad del agua a través de la tubería:   
      
           
          
El número de Reynolds:     
            
      
        
Mediante la ecuación de Colebrook, obtenemos un valor de f para la tubería tras 
sucesivas iteraciones:    (     ( 
         
   
 
   
      √ 
))
  
          
Y podemos obtener el valor de las pérdidas expresado en metros para este primer 
tramo:              
    
      
 
      
     
        
Pérdidas totales a lo largo de la conducción: 
                     
Son pérdidas admisibles considerando la altura disponible entre la obra de toma del 
manantial y el Depósito Regulador de 29 metros, por tanto las tuberías de polietileno PE80 
escogidas son aptas para la conducción. 
 
1.3. Pérdidas secundarias en válvulas y otros elementos: 
No se ha considerado necesario efectuar cálculos relativos a pérdidas secundarias. En 
primer lugar, hay pocos elementos en la trayectoria de la tubería que puedan ocasionarlas y en 
segundo lugar, dichas péridas serían insignificantes respecto a las pérdidas mucho mayores 
que representan los más de 12 kilómetros de tuberías. Se considera suficiente el margen de 
casi diez metros entre las cotas de manantial y depósito descontadas las pérdidas primarias. 
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2. CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LAS PAREDES DEL DEPÓSITO: 
Se va a comprobar la resistencia a los esfuerzos de tracción que soportan los 
elementos del hormigón armado de las paredes del Depósito. 
Las paredes se han diseñado de hormigón armado de 30 centímetros de grosor, 
suficiente para soportar su propio peso y el de la cubierta con holgura. De entre los esfuerzos a 
que va a ser sometida la estructura, destaca, por ser un depósito destinado a contener hasta 
cuatro metros de altura de agua, el que esta ejerce sobre las paredes. 
Este es un esfuerzo de flexión y tracción sobre las paredes y se considera aquí que la 
situación más desfavorable viene en la tracción que el esfuerzo sobre una pared traslada a las 
dos contiguas. 
Este empuje que ejerce el agua sobre una de las paredes del depósito lo calculamos a 
partir de la presión que ejerce un fluido estático sobre una pared vertical. 
Para ello, hallamos primero el Centro de Presiones (CP) de la parte sumergida de la 
pared calculando la distancia a este desde el Centro de Gravedad (CG): 
                
         
  
     
 
Siendo yCP e yCG la distancia a la superficie libre de líquido del Centro de Presiones y el 
Centro de Gravedad respectivamente, A el área de la pared sumergida por el fluido y Ix el 
momento de inercia de dicha área.  
     
 
 
    
   
 
  
               
            
       
     
    
          
Por tanto ese será el punto para el que tomaremos un valor de la presión. Con la 
presión en ese punto (PCP)  multiplicada por el área total obtenemos el esfuerzo que ejerce el 
agua sobre la pared (PN). 
                                        
                              
Para calcular el la armadura que permitirá a los muros soportar estos esfuerzos, se 
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aplicarán coeficientes de 1,5 para mayorar las cargas y minorar la resistencia del acero. 
                      
Para un acero S400, tenemos un límite teórico a tracción de 400 MPa. Para más 
seguridad lo minoraremos. 
      





Siendo PN la carga de tracción mayorada y S la sección total de todas las barras. 
      
   
 
       
 
 
De donde obtenemos una sección mínima:  
  
             
        
                      
Utilizando barras de acero tipo B 400S, de diámetro Ø 20mm: 




    
      
 
    
    
        
Que redondeamos a 19. 
 El acero para el hormigón proyectado queda bastante sobredimensionado. Se ha 
hecho así para el caso de solicitaciones mayores que pueden surgir debido a la naturaleza del 
terreno.  
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1. Planos de la Conducción de abastecimiento en alta: 
Perfil longitudinal. Tramo Foz de Arbayun (1ª FASE) Nº 1 
Perfil longitudinal. Tramo Foz de Arbayun (2ª FASE) Nº 2 
Perfil longitudinal. Tramo Foz de Arbayun (3ª FASE) Nº 3 
Perfil longitudinal. Tramo Foz de Arbayun (4ª FASE) Nº 4 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (1ª FASE) Nº 5 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (2ª FASE) Nº 6 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (3ª FASE) Nº 7 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (4ª FASE) Nº 8 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (5ª FASE) Nº 9 
Perfil longitudinal. Tramo Camino los Cerros (6ª FASE) Nº 10 
Planta general. Plano 1 Nº 11 
Planta general. Plano 2 Nº 12 
Planta general. Plano 3 Nº 13 
Planta general. Plano 4 Nº 14 
Planta general. Plano 5 Nº 15 
Planta general. Plano 6 Nº 16 
Planta general. Plano 7 Nº 17 
Obra de toma del Manantial Nº 18 
Arquetas tipo Nº 19 
Zanjas tipo Nº 20 
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2. Planos del Depósito Regulador
Alzado principal y Alzado posterior Nº 21 
Alzado lateral Nº 22 
Cubierta y pendientes Nº 23 
Planta, cimentación y drenaje Nº 24 
Sección longitudinal Nº 25 
Caseta Valvulas. Planta, piecerío y distribución Nº 26 
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INDICE DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
 1.- PRESUPUESTO CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
 2.- PRESUPUESTO DEPÓSITO REGULADOR 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
 PRESUPUESTO GENERAL PARTICULARIZADO 
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMON. 
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1. CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1. M³ Excavación en zanjas 
M3 de excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno, incluso 
precorte del pavimento, nivelación y perfilado de taludes, carga y transporte a lugar 
de empleo o vertedero. 
 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 10.262,7    10.262,7   
    Total 10.262,7 7,09 72.762,85 
 
2. M³ Relleno Seleccionado de zanjas 
M3 de relleno de zanjas y pozos con material seleccionado de la excavación o de 
préstamo, extendido y compactado al 97% PM, reposición de la tierra vegetal 
 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 9800    9800   
    Total 9800 1,54 15.092,00 
 
3. M³ Arena en lecho 
M3 de arena en lecho y recubrimiento de tuberías según planos, incluso extendido y 
compactación al 96% PM de la cama, mitad del tubo y sobre la clave del mismo 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Tramo 1 2235,29    2235,29   
Tramo 2 450    450   
    Total 2685,29 9,74 26.154,72 
 
1.2.- TUBERIAS, VALVULERÍA PIECERÍO 
 
1 Ml Tubería PE ∅250 mm e 18,4 mm 
 Tubería de Polietileno de ∅ 250 mm, espesor 18,4 mm PN-10. Equipado, incluidas juntas 
por electrofusión. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 4540    4540   
    Total 4540 35,363 160.548,02 
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2 Ml Tubería PE ∅250 mm e 27,9 mm 
 Tubería de Polietileno de ∅ 250 mm, espesor 18,4 mm PN-16. Equipado, incluidas juntas 
por electrofusión. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 7567    7567   
    Total 7567 50,91 385.235,97 
 
3 Ud. Codo 90º Hembra Hembra PN-16 
 Unidad de codo 90º Hembra HembraPN-16 ∅ 250 mm. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1   
    Total 1 446,72 446,72 
 
4 Ud. Ventosa trifuncional ∅ 50 mm 
 Ud. Ventosa trifuncional ∅ 50 mm, DN-100, PN-16, para instalar en tubería PE80 ∅ 250 
mm, que incluye T EE/B 250/100 y válvula de compuerta de cierre elástico Ø 100, todo ello equipado, 
perfectamente colocado y probado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
   8    8   
    Total 8 659,56 5276,48 
 
5 Ud. Desagüe ∅ 100 mm 
Ud. Desague Ø 100mm, DN-100, PN-16, para instalar en tubería PE80 Ø 250, que incluye T EE/B 
250/100, codo 1/8 BB Ø 100, válvula de compuerta   de cierre elástico Ø 100 y 5m de tubo PAD Ø 110 
embriado en un extremo, todo ello equipado, perfectamente colocado y probado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 7    7   
    Total 7 472,78 3309,45 
 
6 Ud. Arqueta Tipo-A 
Ud. Arqueta tipo-A, H-175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y h=2m, que incluye 10cm de balastro, 
solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de e=20cm y 1,75m, doble mallazo Ø 10 c/15-15, marco y tapa de 
fundición Ø 60 cm y 40 T tip Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, incluso excavación , 
balastro de regularización , encofrado, vibrado y desencofrado y relleno perimetral con material 
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seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de acabado. 
 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 7    7   
    Total 7 806,47 5645,29 
 
7 Ud. Cuerpo de arqueta Tipo-A 
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo-A, H-175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y 0,20m de espesor, incluso 
excavación, encofrado, vibrado y desencofrado, doble mallazo Ø 10 c/15-15, pates de polipropileno 
reforzado, cada 30 cm, y relleno perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas 
condiciones de acabado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 7   3,740 26,18   
    Total 26,18 273,67 7164,68 
 
8 Ud. Arqueta Tipo-B 
Ud. Arqueta tipo-B, H-175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y h=2m, que incluye 10cm de balastro, 
solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de e=20cm y 1,75m, doble mallazo Ø 10 c/15-15, marco y tapa de 
fundición Ø 60 cm y 40 T tip Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, incluso excavación , 
balastro de regularización , encofrado, vibrado y desencofrado y relleno perimetral con material 
seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de acabado. 
 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 8    8   
    Total 8 828,27 6626,16 
 
9 Ud. Cuerpo de arqueta Tipo-B 
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo-B, H-175/24 PAS de 1,25*1,50m útiles y 0,20m de espesor, incluso 
excavación, encofrado, vibrado y desencofrado, doble mallazo Ø 10 c/15-15, pates de polipropileno 
reforzado, cada 30 cm, y relleno perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas 
condiciones de acabado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 8   3,890 31,12   
    Total 31,12 472,78 14712,91 
 
1.3.- VARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Renovación del Abastecimiento en alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
  




1 Rehabilitación de obra de toma en el manantial.. 
 Rehabilitación de la obra de toma del manantial, incluida derivación temporal de las aguas y 
todas las operaciones necesarias para consolidar las paredes y suelos interiores previo a la colocación de 
una capa impermeabilizante, todo perfectamente acabado.  
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 1    1   
    Total 1 3250,00 3.250,00 
 
2 M2 de mortero impermeabilizante. 
M2 de mortero impermeabilizante tipo Sika MonoTop-107 Seal. Mortero impermeabilizante 
semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados, todo colocado en 
perfectas condiciones de acabado.  
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 225    225   
    Total 225 3,30 742,50 
 
 3 Ml de Cinta de señalización de tubería 
M2 de mortero impermeabilizante tipo Sika MonoTop-107 Seal. Mortero impermeabilizante 
semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados, todo colocado en 
perfectas condiciones de acabado.  
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 7567    7567   
    Total 7567 0,16 1.210,72 
 
2. DEPÓSITO REGULADOR Y CASETA DE VÁLVULAS: 
 
2.1. OBRA CIVIL: 
1 M3 Excavación explanación del depósito 
 Excavación en explanación de depósito y parcela en terreno de cualquier tipo, incluido 
transporte a vertedero o lugar de empleo. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Vaciado 936,25    936,25   
    Total 936,25 12,29 11.506,51 
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2 M3 Excavación cimientos o. f. 
 Excavación cimientos en obras de fábrica, incluso entibaciones, agotamientos y 
transporte a vertedero. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Muros lat. 4 20 2,4 0,4 76,8   
Muro cen. 1 20 2,4 0,4 19,2   
Caseta 1 8,6 8,6 0,4 29,6   
Saneam.  15 0.4 0,4 2,4   
    Total 128 12,29 1.573,12 
 
3 M3 Terraplen suelo ADECUADO 
 Terraplen de suelo ADECUADO (CBR>5) compactado al 96% P.M. con productos 
seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a lugar de empleo, descarga, extendido en 
tongadas de espesor máximo 30 cm, humectación, compactación y refino. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Vaciado 138    138   
    Total 138 2,48 342,24 
 
4 M3 Gravillin 3-6 mm 
 Relleno con material granular, silíceo, canto rodado 5/8 mm en zanjas, para asiento y 
protección de tuberías de agua y saneamiento, según secciones de planos, extendida, nivelada y 
compactada 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Drenaje int.  15 0,4 0,4 2,4   
    Total 2,4 18,70 44,88 
 
5 M2 Rasanteado y comp. c/rodillo 
 Rasanteado y compactación con rodillo de 10 TN de la base de la excavación 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
solera  22 22  484   
    Total 484 2,02 977,68 
 
6 M3 Relleno localizado de balastro 
 Relleno localizado de balastro en trasdós de obras de fábrica, extendido y compactado 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Muros lat. 4 20 2,4 0,4 76,8   
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Muro cen. 1 20 2,4 0,4 19,2   
Caseta 1 8,6 8,6 0,4 29,6   
Saneam.  15 0.4 0,4 2,4   
    Total 128 12,29 1.573,12 
 
7 M2 Encofrado fenólico incluso apeos 
 Encofrado fenólico, incluso apeos, apuntalamiento, desencofrado y p.p. de berenjenos y 
juntas 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1528   
    Total 1528 11,88 18.152,64 
 
 
8 M2 Encofrado plano incluso apeos 
 Encofrado plano, incluso apeos, apuntalamientos y desencofrado 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    179   
    Total 179 20,78 3.719,62 
 
9 M³ HM-15/B/12/I limpieza 
 Hormigón en masa HM-15/B/12/I en regularización y limpieza, extendido y rasanteado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Cimientos 2 20 10 0,15 66,0   
Caseta 1 8,00 8,00 0,15 9,6   
Varios 1    6   
    Total 81,6 53,63 4.376,20 
 
10 M³ HM-15/B/12/I poroso 
 Hormigón poroso en masa HM-15/B/12/I extendido y rasanteado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2 18 8 0,2 28,8   
    Total 28,8 54,31 1.564,12 
 
11 M³ HA-30/P/20/IIb+Qb cimientos y alzados 
 Hormigón para armar HA-30/P/20/Iib+Qb en cimientos y alzados de obras de fábrica, 
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losas y muros, fabricado con cemento II/42,5/SR, incluso bombeo, colocado y vibrado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Cimientos     196   
Caseta     42,4   
Varios     12   
    Total 250,4 60,32 15.104,12 
 
12 Kg Acero B-400-S 
 Acero corrugado B-400-S en redondos para armar, incluso recortes y solapes, colocado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Muros depósito Ø20 3267,000 3,200  1,580 15517,952   
Zapatas depósito Ø20 1063,000 6,500  1,580 10917,010   
Caseta Ø12 937,000 5,800  0,890 4836,794   
Armado murete Ø12 446,000 23,000  0,890 9129,620   
Viga voladizo Ø16 120,000 11,000  1,360 1795,200   
Ajustes 12,000 120,000  1,580 2275,200   




13 M² ME 15X15 A Ø5-5 B-500-T 5x2 
 Malla electrosoldable ME 15X15 A Ø5-5 B-500-T 5x2 (UNE 3692.96) incluso 
p.p. de recortes y solapes, colocado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Solera depósitos 2 20 10  400   
Ajustes 0,050 718,520   35,926   
    Total 435,926 2,22 967,75 
 
14 M² Solera interior de depósito 20 cm 
 Solera interior de depósito con hormigón HA-30/P/20/Iib, de 20 cm de espesor, lámina 
de polietileno, armada con dos parrillas de 15x15 Ø5 mm y acabada lucida al temple, completa y 
terminada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2 20 10  400   
    Total 400 17,52 7.008,00 
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15 M² Cubrición con teja árabe curva 
 Cubrición con teja árabe curva cerámica, amarrada en su totalidad de canales y cobijas 
con mortero de cemento 1:6 incluso p.p. de caballetes, cortes y ajustes, así como onduline bajo teja, 
totalmente terminada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    91,5   
    Total 91,5 30,80 2.818,20 
 
16 M² Forjado con placa prefabricada 27+5 
 Forjado formado por placa prefabricada aligarada de 0,27 m de canto de 1,2 m de ancho 
y hasta 10,3 de luz, incluso 1,25 kg/m2 de acero B-500 S en conexiones, 5 cm de capa de compresión de 
hormigón HA-30/P/20/II y malla electrosoldable 20x20 d5-5B-500-T 5x2 . con banda de neopreno en 
apoyos y tapones de porexpan en extremos totalmente colocado y nivelado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2 20,3 10,3  418,18   
    Total 418,18 48,01 20.076,82 
 
17 M² Forjado (25+5) con prelosa tipo ZR 
 Forjado formado por prelosa pretensada tipo ZR de 0,25 m de canto, de 1,2 m de ancho y 
hasta 7 m de luz, incluso 1,35 kg/m2 de acero B-500-S en conectores, 5cm de capa de compresión de 
hormigónHA-30/P/20/II y malla electrosoldable ME 20x20 A Ø5-5 B-500-T 5x2, incluso bobedilla de 
porexpan, encofrado, apuntalado, totalmente colocado y nivelado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1 8,6 8  68,8   
    Total 68,8 44,18 3.039,58 
 
18 M2 Impermeabilización de paramentos 
 Impermeabilización de paramentos de hormigón con pintura bituminosa 2 manos 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Depósito     182   
Caseta     130   
    Total 312 8,54 2.664,48 
 
19 M2 Impermeabilización de suelos y muros 
 Impermeabilización de suelos y muros de hormigón en el interior del depósito con 
pintura epoxi al agua de dos componentes 500 micras de espesor, incluso pp de malla de poliéster en 
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fisuras y rincones presparación y limpieza de soporte. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Suelos 2 20 10  400   
Muros 4 20 4,6  368   
 4 10 4,6  184   
    Total 952 7,8 7.425,60 
 
20 M² Impermeabilización de cubierta 
 Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica reforzada de 4 kg/m2, soldada entre 
bandas con solape y libre sobre el soporte, lámina de geotextil 150 g/m2 y capa de 5 cm de gravillín de 
canto rodado de 12 mm de tamaño máximo, incluso mortero en formación de pendientes, medias cañas, 
etc.. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
total 515    515   
    Total 515 20,50 10.557,5 
 
21 M² Placa aislamiento poliestireno extrusionado 
 Placa de aislamiento poliestireno extrusionado de 3 cm de espesor D=40 kg/m3 incluso 
p.p. de recortes, totalmente colocada 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
total 515    507   
    Total 507 7,7 3.920,8 
 
22 M2 Carpintería metálica puertas 
 Carpintería metálica en puertas con perfiles laminados en frío de 2 mm de grosor en 
cercos, hojas de doble chapa de acero, herrajes de cierre y colgar con cerradura, todo ello galvanizado, 
accesorios y montajes, incluso desengrasado previo, imprimación y dos manos de pintura al esmalte. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
total 4,2    4,2   
    Total 4,2 177 743 
 
22 M2 Piso de Tramex 
 Piso de Tramex en cubrimiento tortalmente colocado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
total 37,6    37,6   
    Total 37,6 41,47 1.559,27 
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23 Ml Banda elástica Masterflex 3000 
 Banda elástica para tratamiento de juntas de dilatación en depósitos con MASTERFLEX o 
similar, totalmente terminada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Solera dep. 4 18   72   
 4 8   32   
Muros h 4 20   80   
 2 20   40   
Muros v 8 4,6   36,8   
    Total 260,8 16,94 4.417,95 
 
24 Ml Juntas de dilatación en muros y o. f. 
 Junta de dilatación en muros y obras de fábrica formada por banda de PVC 240 mm, 
totalmente colocada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Solera dep. 4 20   74   
 4 8   32   
Muros h 4 20   80   
 2 20   40   
Muros v 8 4,6   36,8   
    Total 262,8 10,53 2.767,28 
 
25 Ml Albardilla prefabricada tipo R-25 de NORTEN 
 Albardilla prefabricada tipo R-25 de NORTEN de 25 cm de ancho exterior, incluso anclajes 
a murete, totalmente colocada y nivelada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
     74   
    Total 74 19,16 1.417,84 
 
26 Ml Canaleta de desagüe 
 Canaleta de desagüe formada por encofrado empotrado en losa de solera, recibido de 
tubos de drenaje, marco y enrejillado de tramex con pletina de 30 mm, remate de encuentros con 
pavimento, sellado de juntas, etc, totalmente terminada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2 2,8   5,6   
    Total 5,6 21,76 121,85 
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27 Ml Escalera de acero inox 
 Escalera de acero inoxidable formada por largueros verticales de perfil 40 mm y 
transversales de 30 mm a separaciones inferiores a 30 cm, incluso anclajes a muros y barandilla de 
embrague, colocada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2 4,8   9,6   
    Total 9,6 71,5 686,4 
 
28 Ml bajante de aguas pluviales 
 Bajante de aguas pluviales de cubierta formada por cazoleta y tubo D = 100 mm en acero 
galvanizado con remate inferior a codo de 90º, incluso anclajes a muros, totalmente instalada y 
conexionada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 4 4,8   19,2   
    Total 19,2 36,05 692,16 
 
29 Ud Trampilla acceso a depósitos 
 Trampilla de acceso a depósitos mediante placa enrejillada tipo tramex con pletina de 40 
mm de 2,18x1,2 m y 4,47x1,2 m, marco angular empotrado en losa, accesorios y montaje. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2    2   
    Total 2 285 570,00 
 
30 Ud Ayudas de albañilería 
 Ayudas de albañilería a electricidad y tuberías de agua, así como a la cerrajería, etc, 
incluso materiales auxiliares, completas y terminadas.. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1   
    Total 1 275 275,00 
 
2.2. CALDERERÍA Y VALVULERÍA: 
 
1 Ml Tubería de acero inox ∅250 mm 
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 Tubería de acero inoxidable AISI-304 e = 2 mm Ø250 mm, incluso p.p. de bridas PN-16, 
totalmente colocada y probada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
  60,68   60,68   
    Total 60,68 215,00 13.046,20 
 
2 Ml Tubería de acero inox ∅200 mm 
 Tubería de acero inoxidable AISI-304 e = 2 mm Ø200 mm, incluso p.p. de bridas PN-16, 
totalmente colocada y probada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
  16,28   16,28   
    Total 16,28 188,00 3.060,64 
 
3 Ud. Medidor de caudal Ø125 mm PN-16 
 Medidor de caudal electromagnético Ø125 mm PN-16, de la serie MAGMASTER o similar, 
rango ajustable a máximo 6 m³/min, incluso totalizador de impulsos y visualizador de caudal instantáneo 
y de volumen, totalmente colocado y probado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 2    2   
    Total 2 2583,84 7.751,52 
 
4 V.C. Bridas Ø250 mm PN-16 
 Válvula de compuerta de bridas Ø250 mm, PN-16 atm de cierre elático con cuerpo de 
hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI-304, incluso volante, juntas y tornillería de acero 
bicromatada, S/PPT, totalmente colocada y probada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 8    8   
    Total 8 634,89 5.079,12 
 
5 V.C. Bridas Ø200 mm PN-16 
 Válvula de compuerta de bridas Ø200 mm, PN-16 atm de cierre elático con cuerpo de 
hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI-304, incluso volante, juntas y tornillería de acero 
bicromatada, S/PPT, totalmente colocada y probada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 4    4   
    Total 4 550 2.200,00 
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6 Ud. Electróvalvula  
 Válvula regida por control electrónico con tres vías. Acero inox ∅ 250 PN-16. Colocada 
probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.  
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1   
    Total 14 680,00 680,00 
 
7 Ud filtración y detector de turbidez 
 Equipo de filtración de partículas sólidas AFD- Lechos filtrantes constituidos por 
antracita y arena de sílice de granulometría adecuada a la aplicación. Eliminación de materia en 
suspensión. Rango de filtración de hasta 15µ con mayores caudales de filtración que los filtros de arena 
y menor consumo de agua de lavado. Asociado a analizador contínuo de turbidez. Todo ello instalado, 
probado y funcionando en perfectas condiciones. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1   
    Total 1 8995,7 8.995,7 
 
8 Ud. Equipo dosificación cloro 
 Equipo de dosificación de cloro con analizador continuo de cloro de agua en las cámaras 
del depósito, todo ello instalado, probado y en completo funcionamiento. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1    1   
    Total 1 2815,00 2.815,00 
 
2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
1 Ud Toma tierra herraje T 
 Toma de tierra de herrajes formada por: 
 - Anillo de conductor de cobre desnudo de 35 mm2, formando un rectángulo de 6x3 m 
- 8 picasd e acero cobreado de 2 m ∅14,6 mm 
- Caja registro a tierra Uriarte CST-50 
- Grapas de derivación totalmente instalado y conexionado en dos puntos opuestos a 
mallazo de armado de acera perimetral . 
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Todo totalmente instalado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1,000    1,000   
    Total 1,000 2.560,00 2.560,00 
 
2 Ud Instalación eléctrica Depósito 
Instalación eléctrica en el depósito incluyendo línea eléctrica desde centro de 
transformación contiguo, contadores de medida, cuadro de control, mando y protecciones en la 
caseta de Válvulas, equipado e instalación eléctrica del interior, iluminación, llaves y bases, 4 de 
220 V y 1 de trifásica. Todo ello canalizado adecuadamente, conexionado, en perfectas 
condiciones de funcionamiento y probado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
 1,000    1,000   
    Total 1,000 1850,00 1.850,00 
 
2.4. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE: 
1 M3 Excavación en zanja 
 Excavación mecánica en zanjas y pozos para las tuberías  
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto  20 1,10 1,25 27,5   
    Total 27,5 12,29 337,97 
 
2 M3 Gravillín 3-6 mm 
Relleno con material granular, slíceo de canto rodado 5/8 mm en zanjas para siento y protección 
de tuberías de agua y saneamiento, extendida, compactada y nivelada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto  20 1,10 0,25 5,5   
    Total 5,5 11,60 63,80 
 
3 Ml Tubería saneamiento PVC ∅200 mm 
 Tubería de saneamiento de PVC ∅200 mm PN-6 con junta bilabiada, incluso p.p. de cinta 
y señalización y pruebas de estanqueidad, colocada y nivelada. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 27 27   27   
    Total 27 9,03 243,00 
Renovación del Abastecimiento en alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
  




4 Ud Pozo de registro 
 Pozo de Registro prefabricado de hormigón HA-40 armado, diámetros interior 1 m con 
junta de goma F-116, altura comprendida entre 2,51-3,00 m incluso excavación, presolera, 
encofrado,pates de polipropileno, tapas de registro ∅600 mm 40 Tn, incluso margo y bancada de 
hormigón, totalmente acabado. 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€) 
Concepto 1    1   
    Total 1 937,80 937,80 
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1. CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS     114.009,57 
 1.2. TUBERÍAS, VALVULERÍAS Y PIECERÍO    588.965,68 
 1.3. VARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    5.203,22 
 
2. DEPOSITO REGULADOR 
 2.1. OBRA CIVIL       170.936,92 
 2.2. CALDERERÍA Y VALVULERÍA     43.628,18 
 2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA     4.410,00 
 2.4. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE    1.582,57 
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PRESUPUESTO GENERAL PARTICULARIZADO 
 
1. CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN ALTA    708.178,47 
2. DEPÓSITO REGULADOR      220.557,67 
 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL    928.736,14 
 10% GASTOS GENERALES     92.873,614 
 6% BENEFICIO INDUSTRIAL     55.724,1684 
    SUMA     1.077.333,92 
 21% IVA       226.240,12 
 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA     1.303.574,05 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por la contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIOMOS DE EURO. 
  
Renovación del Abastecimiento en alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
  
Documento Nº 4: Presupuesto 
 
19 
PRESUPUESTO GENERAL PARTICULARIZADO 
 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (SIN IVA)   1.077.333,92 
PROYECTO SEGURIDAD E HIGIENE     75.291,39 
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 
 3,5 INGENIERO DE CAMINOS     37.706,69 
 2,5 INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS   26.933,35 
    SUMA     1.217.265,35 
 21% IVA       25.5625,72 
    SUMA     1.472.891,07 
VALORACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS    14,475,00 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINSITRACIÓN  1.487.366,07 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO. 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 
Titulación: 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
Título del proyecto: 
RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA A 
LUMBIER DESDE EL MANANTIAL DE ARBAYUN 
DOCUMENTO Nº 5: PLIEGO DE CONDICIONES 
Javier Zamora Eguaras 
Eduardo Pérez de Eulate Arzoz 
Pamplona, Agosto 2014 
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DOCUMENTO Nº 5: PLIEGO DE CONDICIONES 
5.1. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
5.1.1. Definición 
5.1.2. Situación de las obras 
5.1.3. Descripción de las obras 
5.1.4. Control de calidad 
5.1.5. Servicios afectados 
5.2. DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA CON  
CARACTER GENERAL: 
5.3. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS  
CARACTERISTICAS 
5.3.1. Normas generales que deben cumplir los materiales 
5.3.2. Áridos para morteros y hormigones 
5.3.3. Áridos para asiento de tuberías 
5.3.4. Agua 
5.3.5. Cemento 
5.3.6. Morteros expansivos para sellado de pasamuros 
5.3.7. Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón 
5.3.8. Hormigones 
5.3.9. Hormigón aligerado 
5.3.10. Aditivos para morteros y hormigones 
5.3.11. Acero en redondos para armaduras 
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5.3.12. Mallas electrosoldadas 
5.3.13. Encofrados de madera de tabla 
5.3.14. Encofrados de madera aglomerada 
5.3.15. Encofrado metálico 
5.3.16. Elementos de encofrado 
5.3.17. Elementos para entibaciones 
5.3.18. Materiales para rellenos 
5.3.19. Tierra vegetal 
5.3.20. Subbase granular 
5.3.21. Base granular 
5.3.22. Zahorras artificiales 
5.3.23. Aglomerado en caliente con árido ofítico 
5.3.24. Rellenos localizados de material filtrante 
5.3.25. Tuberías de drenaje de PVC 
5.3.26. Piezas para sustitución de tubos 
5.3.27. Registros prefabricados 
5.3.28. Registros y obras de fábrica “in situ” 
5.3.29. Elementos pasamuros de PVC para tubería de saneamiento 
5.3.30 Marcos y tapas de registro 
3.3.31. Pates trepadores 
5.3.32. Tubería de fundición dúctil 
5.3.33. Juntas y gomas para juntas en tuberías de fundición  
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5.3.34.Piezas especiales para la red de abastecimiento 
5.3.35. Análisis y ensayos de los materiales 
5.3.36. Materiales e instalaciones auxiliares 
5.3.37. Materiales no especificados en el presente Pliego 
5.3.38.Presentación de muestras 
5.3.39. Materiales que no reúnan las condiciones 
5.3.40. Responsabilidad del Contratista 
5.3.41. Cualificación de la mano de obra 
5.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
5.4.1. Condiciones Generales 
5.4.2. Trabajos preliminares 
5.4.3. Replanteo 
5.4.4. Acceso a las obras 
5.4.5. Excavaciones 
5.4.6  Demoliciones 
5.4.7. Rellenos de tierras 
5.4.8. Morteros 
5.4.9. Obras de hormigón en masa o armado 
3.4.10. Soleras de hormigón armado 
5.4.11. Muros 
5.4.12. Armaduras a emplear en hormigón armado 
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5.4.13. Mallas electrosoldadas 
5.4.14. Juntas en el hormigón 
5.4.15. Encofrados 
5.4.16. Ejecución de fábrica de ladrillo 
5.4.17. Mezclas bituminosas en caliente (MBC) 
5.4.18. Revestimiento a base de mortero con árido de mármol  
proyectado 
5.4.19. Impermeabilización a base de láminas 
5.4.20. Impermeabilización a base de pinturas 
5.4.21. Montajes pates trepadores 
5.4.22. Montaje tubería de fundición nodular 
5.4.23.Pruebas de tuberías y piezas especiales de fundición 
5.4.24. Pruebas 
5.4.25. Otras unidades de obra no especificadas en el presente  
Pliego 
5.4.26. Desvío del tráfico 
5.4.27. Obras que deben quedar ocultas 
5.4.28. Limpieza de obras 
5.4.29. Seguridad y Salud en el trabajo 
5.4.30. Maquinaria 
5.4.31. Reconocimientos previos 
5.4.32. Desvío de servicios 
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5.4.33. Ocupaciones de terrenos 
5.4.34. Amojonamiento 
5.4.35. Agotamientos 
5.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5.5.1. Condiciones generales 
5.5.2. Medición y abono de las excavaciones 
5.5.3. Medición y abono de rellenos 
3.5.4. Medición y abono de la terminación y refino de  
coronaciones de taludes 
5.5.5. Medición y abono de obras de hormigón 
5.5.6. Medición y abono de armaduras 
5.5.7. Medición y abono de mallas electrosoldadas 
5.5.8. Medición y abono de fábrica de ladrillo o bloque: 
5.5.9. Medición y abono de aglomerados 
5.5.10. Medición y abono de rellenos localizados de material  
filtrante 
5.5.11. Medición y abono de impermeabilizaciones 
5.5.12. Medición y abono de pinturas en paredes y techos 
5.5.13. Medición y abono de tuberías de abastecimiento 
5.5.14. Medición y abono de piezas especiales en tuberías 
5.5.15. Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos de  
hormigón y metálicos 
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5.5.16.Medición y abono de pozos prefabricados de registro 
5.5.17.Medición y abono de partidas alzadas de abono íntegro 
5.5.18.5Obras no autorizadas y obras defectuosas 
5.5.19.Abono de obra incompleta 
3.5.20. Materiales que no sean de recibo 
5.5.21. Medición y abono de partidas alzadas a justificar, de  
trabajos por administración y elaboración de precios 
contradictorios 
5.5.22. Materiales sobrantes 
5.6. PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS 
5.6.1. Objeto, Adjudicación y Revisión de Precios 
5.6.1.1. Objeto 
5.6.1.2. Forma de adjudicación 
5.6.1.3. Plazo de ejecución 
5.6.1.4. Revisión de Precios 
3.6.1.5. Fianza definitiva 
5.6.2. Relaciones generales entre Administración y Contratista 
5.6.2.1. Dirección de Obra 
5.6.2.2. Funciones del Ingeniero Director de Obra 
3.6.2.3. Contratista 
5.6.2.4. Representante del Contratista 
5.6.2.5. Residencia del Contratista 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se  
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5.6.2.6. Órdenes al Contratista 
5.6.2.7. Documentación a presentar el Contratista al finalizar 
la obra 
5.6.2.8. Pagos al Contratista 
5.6.2.9. Vigilancia de las obras 
5.6.2.10. Vigilancia de los operarios 
5.6.2.11. Cesión del Contrato y Subcontrato 
5.6.3. Formalización del Contrato e inicio de la obra 
5.6.3.1. Formalización del Contrato 
3.6.3.2. Documentación a entregar al Contratista 
5.6.3.3. Comprobación del replanteo 
5.6.3.4. Iniciación de las obras 
5.6.4. Responsabilidades del Contratista 
5.6.4.1. Riesgo y ventura 
5.6.4.2.Indemnizaciones por cuenta del Contratista 
5.6.4.3.Casos de fuerza mayor 
5.6.4.4. Contaminación y medio ambiente 
5.6.4.5.Conservación de servidumbre 
5.6.4.6. Responsabilidad en casos de rescisión por causas  
imputables al Contratista 
5.6.4.7. Otros gastos por cuenta del Contratista 
5.6.4.8. Obligaciones sociales y laborales 
5.6.4.9. Seguro de responsabilidad 
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5.6.4.10. Resolución del Contrato 
5.6.5. Conclusión y liquidación del Contrato 
5.6.5.1.5Recepción provisional 
5.6.5.2. Plazo de garantía 
5.6.5.3. Liquidación provisional 
5.6.5.4. Recepción definitiva 
5.6.5.5. Liquidación definitiva y devolución de la fianza 
5.6.6. Régimen Jurídico 
5.6.6.1. Interpretación del Proyecto 
5.6.6.2. Jurisdicción y recursos 
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DOCUMENTO Nº 5: PLIEGO DE CONDICIONES 
5.1. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
5.1.1. Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, constituye un documento en el 
que se recogen las condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir los 
materiales y unidades de obra, las instrucciones para el desarrollo de las obras y las 
condiciones económicas en que éstas deben realizarse. 
Se hace referencia a las Normas, Pliegos e Instrucciones Generales vigentes que 
puedan ser de aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de condiciones 
por su simple mención. 
El Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y Planos del Proyecto o sus 
posteriores modificaciones, define todos los requisitos técnicos de la obra y 
constituyen la norma y guía que ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de 
los trabajos. 
5.1.2. Situación de las obras 
Las obras a las que hace referencia este proyecto se sitúan entre los términos 
municipales de Lumbier y Romanzado, en el terreno comprendido entre el río Salazar y 
la Sierra de Leyre. El arranque de la conducción está en el centro de la Foz de Arbayun 
(término de Romanzado), el Depósito Regulador en término de Lumbier y buena parte 
de la tubería discurre junto a la muga entre los dos términos municipales. 
5.1.3. Descripción de las obras 
La descripción de las actuaciones a emprender es la siguiente: Para la 
renovación de la red de abastecimiento se tiene en cuenta la actual red de 
abastecimiento, las actuales necesidades de servicio y actuaciones futuras, a fin de que 
el proyecto de solución a las necesidades reales de Lumbier, cumpliendo además con 
la normativa vigente en la Comunidad Foral de Navarra respecto a redes de 
abastecimiento (ORDEN FORAL 11/1996, DE 19 DE FEBRERO). 
No será necesario suprimir la actual canaleta de abastecimiento de 
fibrocemento, sino que su función la llevará a cabo una tubería de Polietileno de 
250mm de diámetro. Se conservará tanto por ser necesaria en un tramo de la 
conducción para introducir la tubería como por ser una obra emblemática para la 
localidad. 
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Se ha proyectado un nuevo Depósito Regulador que deja obsoleto y sin uso el 
actual (tampoco se plantea su demolición) que recoja las aguas que la tubería lleva 
desde el Manantial. Esta red se conectará en el Depósito Regulador con la red de 
distribución actual que deriva al nucleo urbano y al Depósito secundario de las Ventas. 
Las tuberías de abastecimiento irán envueltas en mezcla de gravillín 5/12, 
rellenando la zanja de zahorra natural ZN-40 por tongadas de 25 cm. compactadas al 
100% del proctor normal, banda de señalización. 
Las arquetas serán de hormigón armado y tendrán las dimensiones definidas en 
los planos que permitan el desmontaje de los nudos. 
Se realizará la prueba de presión de la red de abastecimiento, así como sus 
elementos y las acometidas que componen la misma; y posterior limpieza de las 
tuberías. 
Para la retirada de algún tramo de la canalización de fibrocemento, se tendrán 
en cuenta los aspectos recogidos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riego de exposición al amianto, debiéndose disponer las medidas y 
equipos necesarios, por empresas inscritas en registro de empresas con riego por 
amianto, incluyendo el transporte de la tubería a vertedero autorizado para residuos 
que contengan amianto. 
5.1.4. Control de calidad 
Corresponderá al Contratista la realización de los ensayos de los materiales y 
unidades de obra, según indicación de la Dirección de Obra y de los propios 
documentos que componen el Proyecto, hasta un importe total del uno por ciento 
(1%) del presupuesto de ejecución material. 
5.1.5. Servicios afectados 
Al tratarse de obras en áreas rurales apartadas, no hay apenas servicios que se 
vean afectados, aparte del suministro de agua a la localidad. 
El tráfico en los caminos afectados por las obras si que se puede ver alterado 
durante la duración de estas, por lo que será aconsejable que mediante reuniones 
informativas, se llegue a una solución entre el Ayuntamiento y los cuerpos de policía 
encargados (Policía Foral o Guardia Civil) previa a la ejecución de las obras. La 
propiedad no se responsabilizará de los daños producidos a estos servicios existentes 
por la mala ejecución o la no identificación de los mismos. 
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5.2. DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA CON 
CARACTER GENERAL: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, PG-4 de 1.988, del Ministerio de Obras Públicas, y disposiciones 
posteriores complementarias, como son: 
· Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.989, Artículos 278 y 700. 
· Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.989, Artículos 500, 501, 516 517. 
· Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada 
por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1.989, Artículos 210, 211, 212, 213 y 
214. 
· Orden circular 297/87T, de 29 de Marzo de 1.989, Artículos 510, 511, 
533 y 540. 
· Orden circular 288/89T, de 23 de Febrero de 1.989, Artículo 542. 
- Ley de contratos de las administraciones públicas. Ley 1371.995 de 18 de 
Mayo y Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo. 
- Ley Foral 10/1.998 de 16 de Junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 
- Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de 
Contratas del Estado. Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre. 
- Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, en el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 
776/1997, de 30 de Mayo de 1.997. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 
1247/2.008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la EHE-08. 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de 
diciembre de 1996. EF-96. 
- Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de 
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líquidos acuosos (British Standards Institution B55337/1.976). 
- Instrucción para la fabricación y transporte de hormigones de Planta y 
premasados. 
- Normas MV, del Ministerio de Vivienda. 
- Normas tecnológicas para la Edificación, del Ministerio de Vivienda. 
- Normas U.N.E., del Instituto Nacional de racionalización del Trabajo. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de aguas. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
saneamiento de aguas. 
- Norma básica de la Edificación “Cubiertas con materiales bituminosos”. 
Real Decreto 1572/1990 de 30 de noviembre de 1.990. NBE QB-90. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1.973 de 20 
de Septiembre. 
- Reglamento de líneas de Alta Tensión, Decreto 3151/1.968 de 28 de 
Noviembre. 
- Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
- Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre de 1.998, exige la 
incorporación de la misma al derecho interno español con la elaboración de un 
nuevo texto, el Real Decreto 140/2.003, de 7 de Febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
5.3. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 
CARACTERISTICAS 
5.3.1. Normas generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 
elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de la 
Obra. Cuando existan normas oficiales, establecidas en relación con su empleo, 
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deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
En los casos en que el Pliego no fijara determinadas zonas o lugares apropiados 
para la extracción de materiales necesarios naturales a emplear en la ejecución de las 
obras, el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto 
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las 
cualidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar 
productos de otra marca o modelo que tengan las mismas, siempre que haya sido 
comprobado y en su caso autorizado por el Director de la Obra o su Representante. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por 
marcas o patentes. 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director 
podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime 
convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son 
adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que 
cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá 
ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, 
mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese 
momento no cumplan las prescripciones establecidas. 
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones 
correctas en el Pliego, de forma que pueden satisfacer las condiciones de 
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 
El Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación la procedencia 
y características de los materiales a utilizar, a fin de que la Dirección determine su 
idoneidad. 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 
podrá ser considerado como defectuoso El Contratista debe instalar en la obra y por su 
cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales, 
evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que al respecto indique el 
presente Pliego o, en su defecto, las instrucciones que, en su caso, reciba de la 
Dirección. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 
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conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda 
asegurarse el control de calidades de los materiales con el tiempo necesario para que 
sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales 
que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de 
los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para 
posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego 
correspondiente y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el 
Director. 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de 
las obras superficiales. 
- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 
materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 
- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a 
terceros. 
- Todas las zonas utilizadas para el acopio deberán quedar al término de las 
obras, en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será 
de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de 
material acopiado. 
- Será de responsabilidad del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a 
terrenos puestos a disposición del Contratista de la Propiedad. 
- Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los 
de su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
- El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los 
terrenos de las obras los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y 
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riesgo del Contratista. 
5.3.2. Áridos para morteros y hormigones 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los 
mismos se indican en el artículo correspondiente a la Instrucción de hormigón 
estructural EHE. 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa podrá establecer su 
clasificación, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen 
convenientes. El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los 4/5 de la 
separación entre armaduras y a 1/3 del ancho o espesor mínimo de la pieza que se 
hormigone. 
5.3.3. Áridos para asiento de tuberías 
Para las tuberías de fundición de Abastecimiento, se utilizará como cama y 
recubrimiento de las mismas, dependiendo del diámetro: 
- Para diámetros inferiores a D500, gravillín 5-12 mm, o arena, preferiblemente 
de río, o mezcla de gravillín 5/12 con arena. 
- Para diámetros superiores a D500, arena o gravillín 5/12, preferiblemente de 
canto rodado, o de machaqueo. 
La Dirección de Obra a la vista del material y del estado del terreno, dará su 
conformidad a la utilización del mismo o podrá ordenar otro tipo de material de cama 
y recubrimiento de los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
5.3.4. Agua 
El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, 
cumplirá las condiciones que prescribe la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
5.3.5. Cemento 
Se usará cemento Tipo II que cumpla las condiciones prescritas en la Instrucción 
para Recepción de Cementos, RC-97 y las indicadas en los artículos correspondientes a 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Dirección Facultativa de 
las obras, el cemento a emplear cumplirá las condiciones de los resistentes a las aguas 
selenitosas u otros cementos especiales. 
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5.3.6. Morteros expansivos para sellado de pasamuros 
Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica 
en que no sea posible la colocación de juntas elásticas de goma. 
Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar 
el tubo con una holgura de 3cm a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá 
estar uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 
5.3.7. Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón 
Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado 
para el hormigonado o para el relleno de huecos de hormigón. 
La puesta en obra de este mortero, se hará de la forma que en cada caso 
determine la Dirección de Obra. 
Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de 
reconocido prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero  
en la forma habitual. 
Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de 
expansionamiento será del 3% del peso del cemento. 
5.3.8. Hormigones 
Se prevén los siguientes hormigones: 
A. Hormigón en masa HM 15 para limpieza de cimentaciones y 
presoleras. 
B. Hormigón en masa HM 20 en bases de firmes. 
C. Hormigón HA 20 en contrarrestos y recubrimientos. 
D. Hormigón HA 25 para armar en cimientos, losas, solera, alzados de 
muros y demás elementos. 
Se seguirán las especificaciones contenidas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
Las denominaciones será HM para hormigones en masa, HA para hormigones 
armados y HP para hormigones pretensados. El número indica la resistencia 
característica específica del hormigón a comprensión a los 28 días, expresada en 
N/mm2. 
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Cuando por el tipo de terreno los hormigones deban ser resistentes a los 
sulfatos, se utilizará cemento tipo III-Z-35-SR. 
La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de 
ensayos al efecto, la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que 
comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las 
condiciones de resistencia y restantes que especifique aquélla de acuerdo con el 
presente Pliego. 
La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y 
potencia suficientes. 
5.3.9. Hormigón aligerado 
Se obtendrá añadiendo a un mortero de cemento, un aditivo espumante o 
gaseante de acuerdo con las condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica, 
también puede aligerarse el mortero incorporándole en la proporción adecuada 
materiales inertes de suficiente ligereza como perlita, vermiculita, arlita, etc. 
Presentará una conductividad térmica no superior a 0'06 kcal/m*h*ºC y un 
peso no mayor de 600 kg/m3, su resistencia mecánica no será inferior a 8 kg/cm2. 
5.3.10. Aditivos para morteros y hormigones 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, 
de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u 
hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el 
fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 
endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 
Se clasifican en: 
A. Aireantes. 
B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A ,C o D. 
C. Retardadores del fraguado. 
D. Aceleradores del fraguado. 
E. Otros aditivos químicos. 
Las condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos son de 
acuerdo a ASTM-465: 
- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas 
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en las obras. 
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación 
de su comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y 
tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento 
natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 
- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o 
de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas 
suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 
- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 
cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 
hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de 
volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. 
- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración 
del producto aditivo. 
- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, 
incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 
- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en 
este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la 
estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 
menos durante 10 horas. 
- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias 
activas y las inertes que entran en la composición del producto. 
- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el 
Director de Obra. 
5.3.11. Acero en redondos para armaduras 
Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico 
característico como mínimo igual a 4.100kg/cm2 (B 400 S), o 5.100 kg/cm2. (B 500 S), 
según se especifique en la Unidad o en los Planos, y cumplirá lo previsto en la 
Instrucción EHE. Asimismo estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, 
debiendo llevar grabadas las marcas de identificación s/norma UNE 36088/II/75. 
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y 
clasificación por tipos y diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 
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manipulación en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá 
previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras. En 
ningún caso se admitirá acero de recuperación. 
5.3.12. Mallas electrosoldadas 
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados 
por barras lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a 
distancias regulares. 
Las calidades y condiciones generales serán las especificadas en el Artículo 31 
de la Instrucción EHE. 
5.3.13. Encofrados de madera de tabla 
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, 
en todo caso, tendrán un espesor inferior a 1/7 de la menor dimensión de la pieza. En 
general, será tabla de 2,5 cm. En los parámetros vistos que figuren en el Proyecto, o 
que la Dirección Facultativa determine, será el tabloncillo de 4,5 a 5 cm y 
necesariamente cepillado. 
Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la 
suficiente resistencia para el uso a que se destinarán. Se admiten variantes justificadas, 
que requerirán aprobación específica previa de la Dirección Facultativa. 
Los encofrados de madera de tabla para parámetros vistos, serán 
necesariamente de madera machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles 
industriales tipo COFRECO. El número de puestas del encofrado para parámetros vistos 
no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de 
lechada. 
Los encofrados de madera de tabla para parámetros no vistos podrían 
constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios 
adecuados para evitar la pérdida de lechada. 
5.3.14. Encofrados de madera aglomerada 
Se utilizará como encofrado madera en paneles de aglomerado de espesor no 
inferior a 16 mm. Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones regulares, sin 
recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de los 
paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre 
paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada. El número de puestas máximo 
será de diez. 
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La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular. 
5.3.15. Encofrado metálico 
Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista 
aceptada por la Dirección de Obra, se utilizarán encofrados en base de chapa metálica. 
Dichos encofrados deberán contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos 
y desplazamientos, no admitiéndose, por otro lado, elementos que presenten 
abolladuras o desgarros. 
En todo caso, la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo 
exigir en todo momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismos, 
etc. No se admitirán orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo 
que deberán presentar los paneles una superficie cerrada. 
5.3.16. Elementos de encofrado 
Se entienden elementos de encofrado los siguientes: 
- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos 
elementos podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, 
debiendo fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que 
fije la Dirección de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la 
disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos 
elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el 
recubrimiento rígido. Estos elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se 
trate de soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de hormigón de más de 
dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas las piezas serán cúbicas, y 
con forma de mariposa para la ferralla de alzados. Queda prohibida la utilización de 
piezas cúbicas en alzados. 
Para carga de hormigón inferior a 2 m de altura en alzados, o para soporte de 
parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con 
forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras 
mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez 
suficiente. 
El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser 
suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios. 
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- Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como 
norma general queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de 
encofrados entre sí. Para este cometido podrían utilizarse espadas recuperables o 
flejes perdidos. Las espadas recuperables podrán ser de modelos comerciales o con 
barra o alambre de armar; En ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en 
tubos rígidos de PVC embutidos en el hormigón; Estos tubos serán del menor diámetro 
posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el proceso de 
hormigonado; Deberán contar en su extremo con piezas troncocónicas plásticas que 
una vez retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; Estos tubos plásticos deberán 
retirarse del núcleo del hormigón por calentamiento o tracción. 
Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden 
perdidas una vez hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que 
permitan un descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento 
plástico. No se admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a ras de paramento 
de hormigón de la parte que sobresale. 
Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de 
espadas, deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que 
rellene la totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con 
embudo en vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso 
contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada de forma que se dé el color 
de estos paramentos. 
Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares 
se consideran incluidos en el precio del hormigón. 
5.3.17. Elementos para entibaciones 
Las entibaciones podrán efectuarse, salvo definición expresa, con elementos de 
madera o metálicos. La madera que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, 
andamios y demás medios auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con 
dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a 
cubierto la seguridad de la obra y del personal. 
Cuando se utilicen paneles metálicos, éstos deberán estar diseñados para 
cumplir con su misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su 
manejo con garantías de fiabilidad y seguridad. En caso de cargas o profundidades 
importantes, se utilizarán paneles de acero con elementos metálicos extensibles, 
realizándose la entibación conforme se produce la excavación de la zanja. En 
entibaciones cuajadas se utilizarán preferentemente puntales metálicos. Igualmente, y 
salvo orden en contra de la Dirección de Obra, podrán utilizarse carros de elementos 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
22 
de entibación a base de paneles metálicos apuntalados entre sí mediante husillos. 
5.3.18. Materiales para rellenos 
Los materiales a emplear en cada una de las capas de relleno vendrán fijados en 
los Planos o Memoria. Cuando se utilicen las definiciones de suelos inadecuados, 
tolerables, adecuados o seleccionados, éstas harán referencia al Art. 330.3.1 del PG3 y 
modificaciones PG4. 
En caso alternativo la calidad del relleno se fijará en Planos y Presupuesto así 
como la procedencia de estos materiales. 
5.3.19. Tierra vegetal 
La tierra vegetal a suministrar para su colocación en obra habrá de ser de 
excelente calidad, con un contenido en materia orgánica no inferior a un 20% y un 
contenido en arcilla y limos no superior a un 30%. El material estará lo más disgregado 
posible no admitiéndose la presencia de terrones o tolmos. No contendrá piedras ni 
elementos extraños, así como ramas o vegetación. La procedencia deberá ser 
notificada previamente a la Dirección de Obra que podría exigir la presentación por 
escrito de la autorización del propietario de los terrenos para la retirada de esta tierra 
vegetal. 
5.3.20. Subbase granular 
Se emplearán áridos naturales o procedentes de machaqueo de piedra de 
cantera o grava natural, cuya curva granulométrica estará comprendida dentro del 
huso S-2. Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 
500 del PG3 del MOPU (1975). La procedencia de estos materiales se fijará en el 
Presupuesto. 
5.3.21. Base granular 
El material procederá de machaqueo y trituración de yacimientos granulares o 
de piedra de cantera, en el que la granulometría de sus elementos es de tipo continuo. 
La fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 50% 
en peso de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. 
La comprobación granulométrica corresponderá al huso tipo ZA-40, de acuerdo 
con el Artículo 501.2 del PG3/75. En particular el porcentaje que pasa por el tamiz 
0,080 UNE deberá ser igual o menor del 5% en peso. 
La unidad cumplirá con lo que se especifica en el Artículo 501 del PG 3/75, 
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siendo la densidad mínima obtenida del 100% P.M. después de compactación. 
5.3.22. Zahorras artificiales 
El material procederá del machaqueo de piedra de cantera y su curva 
granulométrica se ajustará al huso Z-2. Las restantes características se ajustarán a las 
especificaciones del art. 501 del PG3. 
5.3.23. Aglomerado en caliente con árido ofítico 
La MBC cumplirá las condiciones que para la misma se indican en el art. 542 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
El árido utilizado será de naturaleza ofítica y procederá de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera. Su granulometría se ajustará al tipo A-12/0. 
La cantidad mínima de betún por tonelada de mezcla será de 54 kg. El betún 
empleado será del tipo B 60/70. 
5.3.24. Rellenos localizados de material filtrante 
Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de 
arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica 
las condiciones de filtro y las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG3 a los 
materiales filtrantes. 
5.3.25. Tuberías de drenaje de PVC 
Las tuberías de drenaje de P.V.C. serán de diámetro interior 160 mm, salvo 
especificación en contra que figure en planos, podrán ser circulares o con asiento en 
artesa, debiendo tener el fondo sin orificios de un máximo de sector de 90o. El número 
de orificios no será inferior a 30 por metro lineal y su dimensión mínima será superior 
a 3 mm Las uniones entre tubos se harán con manguitos suministrados por la propia 
casa fabricante, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
5.3.26. Piezas para sustitución de tubos 
Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o 
durante el servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en: 
- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso. 
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso. 
- Manguito para unión de los dos extremos lisos. 
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Los medios tubos una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos 
lindantes, quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito. 
El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que se consiga la estanquidad 
al atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular 
o acero inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se 
aprisionen contra los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8. 
5.3.27. Registros prefabricados 
Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la 
Norma C478M-80, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, 
ensayos de recepción, etc. Estarán constituidos por los siguientes elementos: 
- Pieza de fondo que deberá tener previstos los orificios para el paso de la 
tubería. 
- Elementos cilíndricos intermedios. 
- Elemento superior de reducción o losa de cubierta. 
Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de 
materiales elásticos que aseguren la total estanquidad tanto interior como exterior. 
La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo 
diámetro será función del tipo de junta a adoptar. La superficie que delimite los 
agujeros deberá ser completamente lisa de modo que pueda garantizarse la 
estanquidad mediante la presión que, sobre ella, efectúe la goma de la junta. Las 
dimensiones de los módulos del pozo se definen en Planos. 
5.3.28. Registros y obras de fábrica “in situ” 
Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los 
planos para cada uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para 
los materiales que los componen. 
Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos de acero o 
módulos de pozo, éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de 
elementos. 
Las juntas de los tubos con estas obras de fábrica en que por sus características 
no sea posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el 
hueco existente entre el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo de primera 
calidad y marca acreditada. El hueco a rellenar con dicho mortero será de 3cm de 
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espesor a todo lo largo y ancho del perímetro de unión. Cuando la tubería sea de 
abastecimiento se efectuará un sellado exterior e interior a base de mastic bituminoso 
en todo el perímetro de la junta. 
5.3.29. Elementos pasamuros de PVC para tubería de saneamiento 
Son manguitos de P.V.C. con un bulbo perimetral situado en la zona central que 
sirve para alojar la junta de estanquidad con el tubo que en él se embute y sirve, 
simultáneamente, de resalto del pasamuros. El exterior de este manguito debe 
presetar una superficie claramente rugosa y granular. Su procedencia será de casa 
acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
5.3.30 Marcos y tapas de registro 
Los marcos y tapas de registro serán en todo caso como de fundición nodular y 
de las dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los 
elementos de cierre y maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser 
aprobada por la Dirección de Obra. 
3.3.31. Pates trepadores 
Los pates, se admitiran de polipropileno reforzado, aluminio con taco de
polipropileno o fundición nodular con revestimiento epoxídico. 
5.3.32. Tubería de Polietileno
Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 y PE-80  PN-16AT.
Los tubos de PE tienen la condición de termoplásticos y están normalizados en normas UNE en 
dimensiones de hasta 1.600mm. de DN y presiones de 2,5 N/mm2. 
Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 
- Resina de carbono o pigmentos. 
- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse 
aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los productos, de 
acuerdo con los requerimientos de las partes aplicables de prEN 12201:2000 o de prEN 
13244:1998, según casos. 
Los materiales que constituyan el tubo o la tubería no deben ser solubles en el agua, ni pueden 
darle sabor u olor o modificar sus características. A este respecto es de aplicación lo 
especificado por la vigente RTSAP en el caso de agua potable. 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 26 
Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada en la fabricación de los 
tubos y las piezas especiales deber ser las indicadas en la tabla: 
Características                      Valor 
          ‹ 300mg/kg 
           › 930 Kg/m3 
          ‹ 350mg/kg 
Contenido de agua              
Densidad             
Contenido de materiales volátiles      
Índice de fluidez (IFM)                  Cambio del IFM menor del 20% 
     del valor obtenido con la          
    materia prima utilizada           
          ›  20mim 
  2 a 2,3 x 10-4m/m ºC -1 
Tiempo de inducción a la oxidación      
Coef. De dilatación térmica lineal    
Contenido en negro de carbono               Del 2 al 2,5% 
Colores de los tubos de PE según normas: 
Norma                      Color de los tubos 
UNE 53131:1990        
UNE 53490:1990          
UNE 53966:2001 EX        
Pr EN 12201:2000             
            Negros 
             Generalmente negros con banda azul 
         Azules o negros con banda azul 
            Azules o negros con banda azul 
El color de los tubos será negro con banda azul, conforme a las normas anteriores, el contenido 
en peso en negro del carbono de los tubos de  de 2 a 2,5% y su dispersión menor de grado 3, 
conforme a lo especificado por la norma ISO 11420:1996. La dispersión del pigmento azul, caso 
de emplearse, también debe ser inferior al grado 3, esta vez conforme a la norma ISO 
13949:1997. 
De las características mecánicas de la materia prima y de de los propios tubos, es destacable lo 
siguiente: 
a) En el PE, como material termoplástico que es, su resistencia disminuye con el tiempo,
circunstancia tenida en cuenta en las normas de producto, que obligan a dimensionar para los 
valores de las propiedades que el tubo tendrá dentro 50años. 
b) En prEN 12201:2001, los valores mínimos previstos para el MRS son 4; 6,3; 8 y 10
N/mm2, mientras que en prEN13224:1998 sólo se contemplan los valores de 6,3; 8 y 10N/mm2. 
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c) El coeficiente de seguridad C recomendado en prEN 12201:2000 o en
prEN13224:1998 es de 1,25, si bien dicha norma prevé la posibilidad de utilizar valores mayores. 
d) La tensión de diseño( σs= MRS/C) adoptará los valores comprendidos entre 3,2 y
8,0N/mm2. 
e) El módulo de de elasticidad a corto plazo, Eo, es de 1000N/mm2 y a largo plazo, E50
de 150N/mm2 (UNE 53331:1997 IN) 
f) La resistencia a flexotracción a corto plazo es, respectivamente 30 o 14,4N/mm2 (UNE
53331:1997 IN)  
La resistencia a la intemperie de las tuberías de P.E.-100 y PE-80 color negro banda 
azul es mucho mayor que las de color azul. Por otra parte las  tuberías de color solamente negro 
se eliminarán cuando salga la norma europea. Desde que las tuberías  de P.E. fueron 
introducidas por primera vez, hace unos 50 años, se ha incrementado considerablemente su 
mercado en el sector de las tuberías de presión.  Las razones de este incremento deben 
encontrarse en las propiedades de los tubos de P.E., tales como la resistencia a la corrosión, la 
flexibilidad, la soldabilidad, la resistencia química y las técnicas de unión e instalación,  rápidas y 
sencillas, que proporcionan un ahorro económico importante. 
Las tuberías de P.E 100  cumplen la norma UNE 53966 EXP, que está basada en el 
proyecto de norma europea prEN 12201. 
Comparadas con las tuberías de P.E. 50, las tuberías de P.E.-100 reducen el peso de 
los tubos en un 30 %, debido a que se utiliza una mayor tensión de diseño ( = 8,0 Mpa., en 
lugar de 5,0 Mpa), lo cual permite tener menor espesor de pared para la misma Presión Nominal 
o bien que a igualdad de espesor con los tubos de P.E. 50, los tubos de P.E.-100 se puedan
utilizar para una presión mayor, hasta 25 bar de presión de trabajo, permitiendo además fabricar 
tubos de grandes diámetros. 
Debido a estos razonamientos, actualmente las tuberías de P.E.-100 se están usando en 
instalaciones en donde anteriormente el material empleado era fibrocemento, acero o fundición 
dúctil. 
Las tuberías de P.E.-100 Y PE-80 están en el mercado desde hace años y han sido 
utilizadas en numerosas aplicaciones, desde las muy específicas, como son las tuberías para 
conducción de agua o gas, hasta las más generales como las de irrigación, drenaje, industriales, 
etc. 
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5.3.33. Juntas para la tubería de Polietileno
 Resumen de las caracterisdticas técnicas  PE-100 
PROPIEDAD UNIDAD PE-80 
(PE 50 A) 
PE-100 
UNE-EN 
Mínima tensión requerida, MRS MPa 8 10 
Tensión de diseño,  MPa 5 8
Coeficiente de seguridad, C --- 1,6 1,25 
Densidad aprox. G/cm3. 0,955 0,955 
Resistencia a la tracción, mín. MPa 19 19 
Alargamiento a la rotura, mín. % 350 350 
Módulo de elasticidad MPa 900 1.100 
Coeficiente de dilatación lineal Mm/m.ºC 0,22 0,22
Contenido en negro de carbono. % 2-3 2-2,5 
Conductividad térmica. Kcal/m.ºC 0,37 0,37 
T.I.O. a 210 ºC, min. Minutos 10 10 
Constante dieléctrica. --- 2,4 2,5 
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5.3.34.Piezas especiales para la red de abastecimiento 
Son las siguientes: tés, terminales, manguitos, curvas, conos de reducción, 
carretes de anclaje, carretes de desmontaje, bridas ciegas y entradas de hombre. 
Las cruces estarán prohibidas, utilizándose en su lugar dos tés, puestas una a 
continuación de la otra, con algún trozo de tubo intermedio si fuese necesario. 
Para diámetros iguales o inferiores a 600 mm serán de fundición dúctil de 
acuerdo con las normas ISO 2531 y 4683. 
Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica de 
32kg/cm2. 
Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta 
por el sonido de que no hay roturas o defectos en la fundición. Se comprobarán el 
buen estado de los filetes de las roscas de tornillos y tuercas, y que los diámetros y 
longitudes de los tornillos son los que corresponden al tipo de juntas y al tamaño de 
tubo. Los tornillos y tuercas espaciados 180º se apretarán alternativamente con el fin 
de producir una presión igual sobre todas las partes del collarín o brida. 
T E S: Son piezas para derivaciones, colocación de desagüe, ventosas, entradas 
de hombre, etc. Normalmente serán de enchufe en los dos extremos, con salida de 
 TUBOS “JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE“  
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brida. 
TERMINALES: Son piezas para la unión de tubería con elementos provistos de 
bridas: tés, llaves, carretes, etc. Son de entrada de brida en un extremo y de enchufe y 
cordón en el otro. 
MANGUITOS: Sirven para unir trozos de dos cordones y se emplean 
constantemente en las reparaciones. Son piezas de enchufe en los dos extremos. 
CURVAS: Para cambios de alineación de 1/4, 1/8, 1/6 y 1/32 de circunferencia. 
Son piezas de enchufe en los extremos. 
CONOS DE REDUCCION: Para cambios de diámetro. Son normalmente de 
enchufes en los dos extremos. 
PLACAS DE REDUCCION: Se emplean aplicadas a las bridas de los tés y de los 
terminales, para atornillar bridas a otras piezas de menor diámetro. 
CARRETES DE ANCLAJE: Son tubos de bridas en sus dos extremos, con estrías 
transversales para facilitar el anclaje de las válvulas a las que van adosadas o de los 
testeros. 
CARRETES DE DESMONTAJE: Son piezas telescópicas, de forma que, una vez 
instalado el conjunto de tuberías, válvulas y carretes, permitan sacar o introducir las 
válvulas sin ningún impedimento. El material deberá ser de acero inoxidable y la 
estanqueidad se consigue por medio de una goma comprimida sobre las partes 
metálicas. 
BRIDAS CIEGAS (TESTEROS): Son tapones o finales de las tuberías, embridados a 
elementos con bridas. Para la posible futura prolongación de la tubería y supresión de 
estos testeros, deberán montarse con un carrete de anclaje al cual se atornillará la 
brida ciega que así queda libre para poder desmontarla y continuar la instalación de 
tubería. 
5.3.35. Análisis y ensayos de los materiales 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características 
de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo 
momento, aquellos ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las obras juzgue 
necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de los 
materiales empleados o que hayan de emplearse. 
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y 
normas a aplicar para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o 
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interpretación de sus resultados, será de la exclusiva competencia de la Dirección 
Facultativa de las obras, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiere 
designado o aceptado para su realización. A la vista de los resultados obtenidos, la 
Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que considere no 
responde a las condiciones del presente Pliego. 
Todos los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales 
serán a cargo del Contratista. 
5.3.36. Materiales e instalaciones auxiliares 
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que 
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 
provisional o definitivo cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo 
lo referente a la ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por 
entender que no cumplen los niveles de calidad mantenidos en este Pliego. 
5.3.37. Materiales no especificados en el presente Pliego 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, 
debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección 
Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar, con 
independencia del control de calidad propiamente dicho. 
La Dirección Facultativa de las Obras podrá rechazar aquellos materiales que no 
reúnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser 
destinados. 
5.3.38.Presentación de muestras 
Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y 
de realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de 
las obras las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos 
necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos. 
5.3.39. Materiales que no reúnan las condiciones 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones 
específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección 
Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por 
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otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución 
a cargo del Contratista. 
En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se 
ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá 
proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los 
gastos ocasionados. 
5.3.40. Responsabilidad del Contratista 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios 
ocultos. 
5.3.41. Cualificación de la mano de obra 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las 
debidas condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio 
de la Dirección Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de 
cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, 
sea cual sea su cometido. 
5.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
5.4.1. Condiciones Generales 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de 
los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la 
ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer 
explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las 
mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la 
legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y será el 
único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones 
en las Obras. 
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Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos 
en el presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra 
requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de 
obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe 
señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de 
la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en su 
descripción y precio, se consideran concluidos a efectos de Presupuesto en el precio de 
dichas unidades de obra. 
5.4.2. Trabajos preliminares 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el 
Contratista realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas 
para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y 
almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e 
instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas 
instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras. 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias 
para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza 
causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y 
especialmente de los debidos a defectos de protección. 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la 
señalización se realizará de acuerdo con la Instrucción de carreteras 8.3-IC sobre 
“señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado” de 1987. 
5.4.3. Replanteo 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 8 del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de 
levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a 
plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cota relativas, entre la situación 
de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en 
los planos, donde están referidas las obras proyectadas, así como también que dichas 
señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la 
obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se 
ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean 
suficientes para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecerá a 
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su cargo, por medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que puedan 
tramitarse y sea aprobada el Acta. 
En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible 
confrontar las coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; 
especialmente en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa. El 
contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de 
las bases reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la 
Obra las desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos. 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 
replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo 
con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de 
modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, 
además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 
perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
La Dirección Facultativa, por si por el personal a sus órdenes, puede realizar 
todas las comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. 
También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente con 
asistencia del Contratista las partes de la obra que desee, así como introducir 
modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de 
las partes lo estima necesario se levantará Acta de estos replanteos parciales y, 
obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 
indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o 
modificación de la obra ejecutada. 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al 
verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 
Contratista. Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a 
iniciativa de la Propiedad serán sufragados por ella. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas 
en el replanteo general y de las que indique la Dirección Facultativa de los replanteos 
parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso 
de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa 
dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, 
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la 
Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean 
sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
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Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 
cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello 
a la Dirección Facultativa para que ésta realice su comprobación si así lo cree 
conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra. 
Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá 
replantearse el contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 
5.4.4. Acceso a las obras 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de 
las vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se 
deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares 
condiciones a las existentes al comienzo. 
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones 
del Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su 
utilización. 
En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la 
apertura, construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de 
obra son a cargo del Contratista. 
5.4.5. Excavaciones 
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y 
taludes que figuran en los planos y las que determine la Dirección Facultativa. 
El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la 
seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las medidas de 
precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante o por 
defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, 
siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas 
precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios 
fijados en los cuadros, salvo especificación en contra en Presupuesto. 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados 
y los fondos nivelados y limpios por completo. 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
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reparación, en su caso, de todas las averías da cualquier tipo, causadas por las obras de 
movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, 
teléfonos, saneamiento, etc. 
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del 
Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un 
trabajo en seco que asegure la calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, 
debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán 
transportar a vertedero estando incluido en el precio la carga, el transporte y el 
acondicionamiento del vertedero, así como los costes y responsabilidades inherentes a 
su utilización que serán de cuenta del Adjudicatario, éste deberá informar previamente 
a la Dirección Facultativa de la ubicación y características del mismo. 
En cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo se dispondrán las 
señalizaciones de información de las obras exigidas por la Diputación Foral de Navarra. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación, en lo 
relativo a materia de Seguridad y Salud. 
Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, 
tanto si figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y desviadas 
provisional o definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo 
coste se entiende incluido en los precios sin que el Contratista pueda hacer 
reclamación alguna en este sentido a la Administración correspondiente. La
aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir 
totalmente el tramo afectado. 
En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales 
necesarias para efectuar un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre 
dispuesta, de la capa de tierra vegetal que se extraiga de la zona superior de la 
excavación en las zonas de cultivo, así como las necesarias para posibles acopios 
intermedios de los productos de excavación. 
Cuando la base de la zanja presente malas condiciones, a juicio de la Dirección 
Facultativa, podrá instalarse una base granular; aumentando para ello la profundidad 
necesaria de excavación con una anchura igual a la base de la zanja proyectada. 
El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la 
Dirección de Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se 
permitirá el ejecutar excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un 
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espacio de tiempo en que puedan verse afectadas por las condiciones climatológicas. 
5.4.6  Demoliciones 
Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección 
Facultativa el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar 
y medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de 
demolición sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las 
demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el 
precio de excavación. 
5.4.7. Rellenos de tierras 
Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección 
Facultativa. No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de 
derribos o demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más 
adecuados a tal fin. 
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y 
ejecución de los mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se 
detalla en los planos las diferentes clases de relleno. 
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de 
haber tenido que efectuar acopios intermedios. 
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar 
trasdoses a ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma 
simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados. 
La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o 
ensayos de compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. El 
costo de estos ensayos de control sistemático será a cargo del Contratista. No se 
autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos 
de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio 
de la Dirección Facultativa. 
El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y 
efectuadas las pruebas correspondientes. 
Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de 
la conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente 
o sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del
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Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o 
de la propia reparación puedan producirse. 
5.4.8. Morteros 
La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo. 
La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de 
la Dirección Facultativa: 
• Mortero para las fábricas de ladrillo caravista: 
- Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6 220 kg de cemento blanco/m3 
de mortero. 0'165 m3 cal/m3 de mortero. 
0'980 m3 de arena/m3 de mortero. 0'170 m3 de agua/m3 de mortero. 
• Mortero para enfoscado y enlucido: 
- Mortero M 450 también llamado M-160 y tipo 1:3 440 kg de cemento II-
35/m3 de mortero. 
0'975 m3 de arena/m3 de mortero. 
0'260 m3 de agua/m3 de mortero. 
5.4.9. Obras de hormigón en masa o armado 
Consideraciones Generales 
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se 
seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para 
el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08 y las 
observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra. 
El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la 
Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara 
inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 
medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el 
derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a 
lo previsto en la Instrucción EHE-08. 
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Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una 
resistencia de entre 0'9 y 1'0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE, con la imposición 
de las siguientes sanciones económicas. 
   (     (     ))   
Pa = precio abono 
  
             
            
 
pp = precio proyecto 
En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá 
elegir entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o 
su aceptación sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el 
precio a pagar. 
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en 
el correspondiente capítulo de la Instrucción EHE. 
El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a 
quien ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHE. 
Ejecución de las Obras 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, 
las operaciones siguientes: 
- Preparación del tajo: 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o 
sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso 
con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 
quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá 
comprobar la calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de 
éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí 
mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en 
mallazos preelaborados, se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de 
modo  que quede impedido todo movimiento de aquélla durante el vertido y 
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compactación   del hormigón, y permitiéndose a éste envolver los separadores sin 
dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes 
y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad 
del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 
terreno con una capa de hormigón de rasanteo HM 10 para limpieza e igualación, y se 
cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente 
hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie 
existente o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
- Transporte del hormigón: 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de 
las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se 
impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
- Puesta en obra del hormigón: 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este 
plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar 
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 
agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En 
ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 2,5 m, 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
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Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 
vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en 
casos particulares. 
Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del 
hormigón mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido 
directo, y con caída de menos de 2'5 m, desde las canaletas propias de un camión 
hormigonera. El importe del bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta 
unidad de obra. 
- Compactación del hormigón: 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará 
siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, 
sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los 
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a 
producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a 
una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el 
elemento que se está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 
elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado. 
- Juntas de hormigonado: 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección 
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 
que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 
llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes 
tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra, para su Vo Bo o reparos, la disposición y forma de 
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las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 
ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación nunca inferior a 15 días. 
- Acabado del hormigón: 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará 
y rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad que el 
hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 
- Observaciones generales respecto a la ejecución: 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 
recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución 
sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 
constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el 
proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 
compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a 
los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 
- Desencofrado: 
Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, 
fondos, etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques 
en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, 
el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 
descenso uniforme de los apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en 
ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
44 
articulaciones, si las hay. 
A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o 
descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento 
Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en 
condiciones ordinarias. 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los 
fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y 
a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera 
ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 
antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
- Curado: 
El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca 
deslavados o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, 
aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas. 
El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será 
impuesta por la Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo 
derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto. 
3.4.10. Soleras de hormigón armado 
Las soleras, salvo disposición en contra, se verterán mediante bombeo y 
deberán obtener el perfil teórico indicado, con tolerancia no mayor de 1 cm, con las 
juntas de construcción y dilatación expresadas en los planos. La ejecución se hará en 
tablero de damas para controlar los efectos de la retracción debiendo pasar al menos 3 
días entre dos hormigonados contiguos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 
con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y para guardar 
los recubrimientos indicados en los planos. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 
sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
En los casos en que figure en planos se deberá proceder a un fratasado mediante 
máquina giratoria del tipo helicóptero que se aplicará una vez transcurrido el plazo 
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necesario en el fraguado para obtener la máxima calidad. 
Las tolerancias de la superficie de acabado no deberá ser superior de 5 mm 
cuando se comprueba por medio de reglas de 3 m de longitud en cualquier dirección y 
la máxima tolerancia absoluta de la superficie de solera en toda su extensión no será 
superior a 1 cm. 
En las soleras se exigirá una especial observancia del curado de las superficies, 
así como el cumplimiento de los criterios de hormigonado en tiempo frío o caluroso de 
la EHE. 
5.4.11. Muros 
El hormigonado de los muros se hará de una sola vez o entre las juntas de 
construcción que se expresa en los planos. Su puesta en obra será por bombeo y se 
efectuará de tal forma que la velocidad de ascensión del hormigón no comprometa la 
seguridad del encofrado. Para muros de más de 3 m se recomienda no rebasar el 
ascenso en más de 1 m por hora. 
El vertido se hará procurando formar una superficie inclinada en la masa del 
hormigón, y se habrá de contar con la precaución y medios necesarios para evitar la 
aparición de juntas de hormigonado. 
En el caso de muros de contención de tierra, éstos se ejecutarán por bataches 
en el caso de que así figure en Planos o lo exija la Dirección de Obra. 
5.4.12. Armaduras a emplear en hormigón armado 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 
adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán 
entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas 
la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 
armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 
No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos 
preeleborados. 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 
armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario 
se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 
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La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y 
mayor de 1 cm. 
La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos 
igual al diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 
obtener la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición 
de barras, introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá 
contar en todo caso con la aprobación de la Dirección de Obra del método que se 
proponga. 
5.4.13. Mallas electrosoldadas 
Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, 
grasa y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y 
se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas 
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento  
de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón permitiendo              
a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 
obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas 
colocadas. 
5.4.14. Juntas en el hormigón 
Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación. A 
su vez las juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o 
se inducirán en la masa del hormigón mediante corte. 
En los casos en que se exija estanquidad a la junta se colocará una banda de 
P.V.C. de acuerdo a lo reflejado en planos y se sellará superficialmente. 
Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá 
proceder a su encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras así como 
de la banda de P.V.C., no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de 
barras o de la junta. 
Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada. 
En los casos en que se prescriba se colocará un berenjeno exterior para marcar 
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dicha huella en el paramento. Todos los costes de estas operaciones de encofrado    de 
juntas se consideran incluidos en el precio de metro cúbico de hormigón. 
En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la 
superficie, éste se hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 36 horas 
del hormigonado. Las dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos y 
su importe, salvo disposición en contra, se considera incluido en el m3 de hormigón. 
5.4.15. Encofrados 
Ejecución de obra 
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para 
los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de 
manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera 
contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. Los distintos tipos de 
encofrados para cada paramento se reflejan en Planos o Memoria. 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 
correspondientes. 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados 
no impidan la libre retracción del hormigón. 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 
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hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o 
plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento 
similar en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para 
achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la 
Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de 
las aristas. Su coste está incluido en el precio de m2 de encofrado. 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para 
hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados 
ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación 
del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no 
mayor de 1 m y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 
podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 
solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier 
otro producto análogo. 
Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc necesarios para dar 
forma al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se 
consideran incluidos en el precio del m2 de encofrado. 
5.4.16. Ejecución de fábrica de ladrillo 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de 
humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el 
deslavado de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no 
hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se 
emplearán los aparejos que la Dirección Facultativa fije en cada caso. 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de 15 mm y las juntas no 
serán superiores a 9 mm en parte alguna. 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las 
que han de descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento en cantidad 
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suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además 
contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya 
por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse 
quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que 
completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. En el 
caso de no enlucirse el mortero a emplear en ladrillos cara vista será hidrófugo. 
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se 
barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
Se prestará especial atención a los materiales y a la ejecución de los detalles 
constructivos específicos de esta obra que figuran señalados en los planos 
correspondientes y que serán completados si fuera necesario por la Dirección 
Facultativa. 
5.4.17. Mezclas bituminosas en caliente (MBC) 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el 
ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 
ambiente. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 
propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
LIGANTES BITUMINOSOS: El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 a 
B 60/70. Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, 
asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 
ÁRIDOS: 
ÁRIDO GRUESO: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda 
retenida en el tamiz 2'5 UNE. El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá 
contener, como mínimo, un 75%, en peso, de elementos machacados que presenten 2 
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o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. 
ÁRIDO FINO: Se define como árido la fracción de árido que pasa por el tamiz 2'5 
UNE y queda retenido en el tamiz 0'080 UNE. El árido fino será arena procedente de 
machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. El árido se compondrá de elementos 
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, 
arcilla u otras materias extrañas. 
FILLER: Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0'080 
UNE. El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 
producto comercial o especialmente preparado para este fin. El filler será, en al menos 
un 50%, de aportación y estará constituido por cemento P-350 o PA-350 o bien 
cualquier filler calizo o cenizas volantes que proporcionen los mismos resultados y 
sean expresamente aprobados por el Director. La densidad aparente del filler, 
determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, según Norma NLT- 
176/74, estará comprendida entre 0'5 g/cm3 y 0'8 g/cm3. 
EXTENDEDORAS: Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender la mezcla con la configuración deseada y un 
mínimo de precompactación. 
La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así 
como la potencia de tracción. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante y que dichos ajustes 
no han sido afectados por el desgaste. 
Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas 
deberán quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 
El Director, podrá exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo 
automático de nivelación. 
EQUIPO DE COMPACTACION: Deberán utilizarse compactadores 
autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem de 
neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por el Director, a la 
vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. Todos los tipos de 
compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas o 
neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, 
así como de inversores de macha suave. Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y 
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las presiones de contacto de los diversos tipos de compactadores, serán las necesarias 
para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, 
pero sin producir         roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a las 
temperaturas de compactación. 
MEDICION Y ABONO: Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por 
toneladas realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los 
planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 
Esta unidad también puede medirse y abonarse por m2. 
En ambos casos el precio incluye los materiales áridos, filler y ligante), 
fabricación, puesta en obra y todas las operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la unidad. 
5.4.18. Revestimiento a base de mortero con árido de mármol 
proyectado 
En los alzados que figuren en Planos y Memoria la impermeabilización exterior 
se realizará mediante un revestimiento formado por ligante hidráulico mejorado por 
plastificantes resinas e hidrófugos, aplicado directamente sobre la pared de 
cerramiento y sobre el que se proyecta árido de mármol seleccionado para conseguir 
acabado de piedra artificial, tipo COTEGRAN. 
El color de la base y árido será especificado por la Dirección Facultativa, sin que 
ello repercuta en el precio de la unidad. 
Este revestimiento servirá, indirectamente, para regularizar las desviaciones de 
alineación o fallos de planicidad de los paramentos, sin que el mayor empleo de 
mortero para subsanar estos defectos sean objeto de abono. 
5.4.19. Impermeabilización a base de láminas 
La impermeabilización de las cubiertas se realizará mediante la colocación 
sobre la capa de compresión del forjado o losa de hormigón, de una lámina de P.V.C. 
de espesor 0'8 mm, siendo pegados los solapes de la misma con pegamento sintético, 
o mediante soldadura por aire caliente. 
Se exigirá que la lámina de P.V.C. adoptada esté homologada y tenga concedido 
el documento de idoneidad técnica. 
Su colocación se realizará por personal especializado. 
La lámina formará una superficie única y continua de forma que se traten 
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especialmente las juntas singulares como son esquinas, encuentros con chimeneas, 
aleros, otros paramentos, bocas de bajantes, etc. 
5.4.20. Impermeabilización a base de pinturas 
La impermeabilización de los paramentos exteriores de registros y alzados de 
muros de acuerdo a Planos, se efectuará con productos de base cementosa tipo Heidy-
K-11 o similar. 
5.4.21. Montajes pates trepadores 
La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión 
en orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre 
el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los 
que dicte en su caso la Dirección de Obra. 
En el caso de utilizarse pates de fundición, éstos se introducirán en un orificio 
más holgado y se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de 
ligera expansión. 
Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical 
como horizontalmente dentro del pozo de registro. 
La separación entre pates será de 30 cm, colocando el primero de ellos a 50 cm 
del acceso al pozo de registro. 
La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su 
introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate. 
Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical 
una vez colocados en los registros. 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg, no 
permitiéndose arrancamientos ni movimientos de éstos. 
La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 kg, no 
permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates 
trepadores. 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar 
los aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su 
coste está incluido en los precios de colocación. 
5.4.22. Montaje tubería de fundición nodular 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
53 
Una vez rasanteado el fondo según proyecto y libre de materiales sueltos e 
irregularidades en la base se dispondrá una cama de acuerdo a lo especificado en 
Planos o Memoria, sobre la que se colocará la tubería con ayuda de los medios 
mecánicos apropiados (grúa, tractel, etc), se pondrá especial cuidado en no dañar la 
tubería, por lo cual no se aplicarán directamente sirgas a su superficie. 
En todo lo referente al transporte de la tubería, montaje, juntas y demás 
trabajos relativos a la instalación de la tubería, se cumplirá lo prescrito en el Pliego 
General de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua en lo 
que respecta a estos tipos de conducción y el capítulo de Estudio e Instalación de la 
canalización a presión del catálogo "Canalizaciones de Fundición Nodular" editado por 
FUNDITUBO. 
La tubería una vez colocada, deberá ser nivelada tubo a tubo y corregidas las 
irregularidades en planta y alzado si las hubiera. 
La máxima desviación angular permitida entre tubos será de 1'5 grados y se 
atenderá estrictamente a las especificadas en cada tubo en los planos o indicaciones 
de la Dirección Facultativa. 
El Contratista adoptará todo tipo de precauciones para evitar la entrada de 
objetos o animales en el interior de la conducción, siendo él el único responsable de 
las consecuencias que se deriven de la inobservancia de la prescripción. 
Inmediatamente a la colocación de la tubería se efectuará un relleno parcial de 
la zanja, de forma que se cubra la zona central de los tubos dejando libres las uniones, 
todo ello para impedir una posible flotación. Caso de producirse ésta por 
incumplimiento de lo aquí estipulado, deberá el Contratista reparar la situación a su 
costa. 
No se permitirá el tener más de 500 ml de tubería sin probar, pudiendo exigir la 
Dirección de Obra el que se disponga de medios adicionales para llevar 
progresivamente adelante las pruebas. 
5.4.23.Pruebas de tuberías y piezas especiales de fundición 
Una vez colocadas las tuberías y antes de rellenar la zanja se realizarán las 
pruebas de estanquidad o exfiltración con agua o presión. 
El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar 
éstas así como el personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el Contratista. 
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Las prestaciones del Contratista descritas en el apartado anterior 
comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda 
llevar a cabo las medidas de presión o de caudal correspondientes. 
Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de los 
ensayos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio 
de la tubería. 
La longitud del tramo a probar cada vez será decidida por la Dirección 
Facultativa y estará comprendida a título orientativo entre 250 y 500 ml y antes de 
cada prueba se realizarán todos los anclajes necesarios. 
La demora en la ejecución de las pruebas podrá ser causa de la orden de 
paralización del resto de la obra. 
La tubería se someterá a 1'4 veces la presión estimada máxima de servicio en 
redes en Alta, y en redes en Baja se someterá a 13 kg/cm2, no permitiéndose al cabo 
de una hora un descenso de la presión del tramo superior a 0,5 kg/cm2. 
5.4.24. Pruebas 
Durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional se 
someterán las obras a las pruebas precisas a juicio de la Dirección Facultativa para 
comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista 
mecánico y/o hidráulico. 
Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los 10 días siguientes 
a la comunicación por parte del Adjudicatario a la Dirección Facultativa de que las 
instalaciones se encuentran a punto de ser probadas. 
Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el 
material necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono 
alguno pues los costes correspondientes están incluidos en los presupuestos. 
Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de 
obras, condicionantes de la redacción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 
La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el 
Acta de Recepción Provisional de Obra en caso positivo. 
5.4.25. Otras unidades de obra no especificadas en el presente 
Pliego 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen 
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prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término a 
lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto y en segundo, a las 
instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los 
Pliegos o Normas Oficiales que sean aplicables en cada caso. 
5.4.26. Desvío del tráfico 
Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar en todo momento 
perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las 
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o 
pierdan. 
Asimismo el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las 
obras de desvío, tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del 
mismo. 
5.4.27. Obras que deben quedar ocultas 
Sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quien delegue, no 
podrá el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de 
tuberías, ni en general a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que 
las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 
acuerdo con las establecidas en los Planos. 
Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno y ocultación sin la debida 
autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho 
a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones 
que pudiesen haber cometido o se derivasen de su actuación. 
5.4.28. Limpieza de obras 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros 
de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las 
medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección 
Facultativa, siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su 
terminación. 
5.4.29. Seguridad y Salud en el trabajo 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de 1995, al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y a cuantas 
disposiciones estén vigentes sobre la materia, así como a garantizar la seguridad de los 
viandantes y los vehículos que se muevan en las proximidades de las obras. 
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El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en 
obra de todas las máquinas, útiles medios auxiliares necesarios para la ejecución de las 
obras, en las condiciones de calidad, potencias, capacidad de producción y en cantidad 
suficiente para cumplir las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantener 
los, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la 
ejecución de las obras deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados 
y autorizados en su caso por el Director. 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en que ha de utilizarse, y no podrá retirarse sin consentimiento expreso del 
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados, siempre 
que su reparación exija plazos que aquél estime que han de alterar el Programa de 
Trabajos. 
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de 
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no 
fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, 
deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para 
incumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la 
máquina de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares en calidad, potencia, 
capacidad de producción o en número, o modificarlo respecto a sus previsiones. 
5.4.31. Reconocimientos previos 
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso 
reconocimiento previo de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios 
que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en que 
se consigne el estado en que se encuentran. De las que presenten grietas, daños o 
alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías pertenecientes e 
incluso se levantará Acta Notarial si se estima necesario. Todos los gastos que 
ocasionen estos reconocimientos, así como las relaciones, fotografías, Actas 
Notariales, etc serán de cuenta del Contratista. 
5.4.32. Desvío de servicios 
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de 
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que disponga, o en los reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre 
el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de 
ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que en último extremo 
considera necesario modificar. Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará 
a las Empresas y Organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, 
abonándose mediante factura los trabajos que sea necesario realizar. No obstante, Si 
con el fin de acelerar las obras, las entidades interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, éste deberá presentar la ayuda necesaria. 
5.4.33. Ocupaciones de terrenos 
Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al 
Director de la obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para 
obras o instalaciones auxiliares acopios, etc, siendo de su cuenta todos los gastos que 
por este concepto pudiesen originarse. 
5.4.34. Amojonamiento 
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los 
puntos de la obra en aquellos linderos que le señale el Director de la obra. 
5.4.35. Agotamientos 
Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias para 
recoger y evacuar las aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea 
su origen, siempre que sea obligada su elevación mediante bombas o máquinas 
similares. 
El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el agua 
que entre en ellas hasta los puntos de desagüe. A tal fin deberá efectuar las 
captaciones locales y evacuar todas las aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya 
sean a cielo abierto o subterráneas, bombeándolas si fuera preciso, y conduciéndolas 
hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión o de estabilidad del 
terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución. 
El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y 
características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio de 
las obras y deberá mantener adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, todas 
las obras de drenaje y desagüe durante el tiempo de ejecución de las obras. 
El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la aprobación del 
Director, sin que su aprobación pueda deducirse eximente alguno de la 
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responsabilidad de aquél. 
5.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5.5.1. Condiciones generales 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 
de Precios que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y 
baja de licitación en su caso, a la cantidad resultante se añadirá el Impuesto Sobre el 
Valor Añadido vigente. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como    cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones 
por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición   de servidumbres y 
servicios públicos o privados, afectados por el proceso de   ejecución de las obras, 
construcción y mantenimiento de cambios de obra, instalaciones auxiliares, etc. 
Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la 
definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos. 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizarán en su 
caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que la Dirección Facultativa consigne. 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las 
definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas 
por la Dirección Facultativa. 
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra 
que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra 
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en la 
cláusulas 51 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Generales, aprobado 
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por Decreto de 31 de Diciembre de 1.970. 
5.5.2. Medición y abono de las excavaciones 
Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán 
en volumen por m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de 
Precios del Presupuesto. 
La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado 
previo del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en 
los planos del proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de 
excavación y taludes definidas en las secciones tipo de los planos proyecto, adoptando 
como profundidades de tierra y roca excavadas los datos reales tomados del 
movimiento de tierras realizado y aprobado. 
El contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección 
Facultativa la aparición de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y 
desmonte como en apertura de zanjas, con objeto de que pueda definirse la superficie 
de separación tierra-roca que sirva para efectuar las mediciones correspondientes. La 
no observancia a la Dirección Facultativa llevará consigo que se cubique como si fuese 
tierra toda la excavación realizada. 
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los 
volúmenes que se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que 
reciba de la Dirección Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de 
las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura que servirán para efectuar la 
cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los 
marcados en los planos. 
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono 
suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, 
la explanación, o el desmonte, incluso: el refino de las superficies aunque sea realizado 
manualmente. Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, se considerarán 
incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de 
voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de 
competencia y a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. 
Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo se consideran incluidos 
todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyectos de 
voladura, tramitación, perforaciones, explosivo y detonante; todo lo cual será de 
competencia y a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. También se incluyen 
la excavación posterior del material volado y las operaciones de limpieza de escombros 
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proyectado en los terrenos colindantes. Además incluye el transporte a acopios para 
posterior utilización y el transporte a vertedero de los productos sobrantes o 
desechables. En este precio se considera incluido igualmente el mayor volumen a 
transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios de vertedero 
incluido su adecuación final. 
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se 
incluyen las entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en 
la excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el 
establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la 
instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche; el 
establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras tanto de 
peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las conducciones de agua, 
teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran 
al ejecutar las excavaciones. 
En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la 
excavación efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos 
necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona 
atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni 
tampoco los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales 
existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, etc) ni serán 
atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización expresa por 
escrito de la Dirección Facultativa. 
5.5.3. Medición y abono de rellenos 
Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 
deducidos de planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el 
Cuadro de Precios. 
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en 
su totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y 
transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, 
vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado 
o criba del material cuando se exija o sea necesario. 
Este precio se aplica también al relleno de tierra vegetal que deberá realizarse, 
cuando así se exija en Planos, en la última carga de relleno. Esta operación incluye 
todas las operaciones necesarias para esta unidad de obra. 
Por último, en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposición del 
terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y remoción 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 




3.5.4. Medición y abono de la terminación y refino de 
coronaciones de taludes 
Se medirán por m2 en proyección horizontal sobre planos de la superficie 
realmente ejecutada y se abonará a los precios correspondientes en el Cuadro de 
Precios. 
El precio incluye todas las operaciones mecánicas de refino y formación de 
cunetas en su caso, ajustándose a las rasantes definidas en los planos o por la 
Dirección, así como la retirada de piedras mayores de 10 cm. 
5.5.5. Medición y abono de obras de hormigón 
Serán de abono al adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a planos del proyecto o las modificaciones introducidas por 
la Dirección Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que 
constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen real 
en m3 o superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifica en los 
correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 
En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras 
causas ejecute el adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos 
adicionales que se requieran. 
El precio de m3 de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de 
medición que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas 
horizontales obligue a hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el 
encofrado teórico correspondiente. 
También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la 
colocación de juntas de dilatación y estanquidad, sujeción y correcto hormigonado de 
tuberías, etc. 
En el caso del hormigón de solera, el precio del m3, incluye la formación de 
pendiente así como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida. 
También incluye, en su caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de 
cemento. 
Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado. 
5.5.6. Medición y abono de armaduras 
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Se medirá por kg de hierro en peso teórico y se abonará al precio 
correspondiente al Cuadro de Precios, en el que se incluye la parte proporcional de 
solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y soportes. 
5.5.7. Medición y abono de mallas electrosoldadas 
En el caso del acero en mallazo electrosoldado para armado de forjados y 
soleras se medirá por m2 previstos en planos y/o mediciones debidamente autorizadas 
y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios del Presupuesto incluyendo 
colocación, solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y 
soportes. 
5.5.8. Medición y abono de fábrica de ladrillo o bloque: 
Las fábricas de ladrillo o bloque se abonarán por m2 realmente ejecutados 
medidos sobre los planos autorizados y los precios incluyen en su caso los trabajos 
singulares de unión con los pilares y bordes de huecos con los aparejos que se definen 
en los planos. Serán a descontar los huecos mayores de 1 m2. 
5.5.9. Medición y abono de aglomerados 
Se medirán por Tn o cm/m2 realmente ejecutados a los precios del Cuadro de 
Precios. La sección de abono será la teórica de los planos y mediciones, debiendo el 
Contratista recabar la autorización de la Dirección Facultativa para cualquier exceso 
debido a saneos localizados no previstos en proyectos. 
Cuando el abono se haga por Tn, su medición se hará por vales de pesada sobre 
camión. 
5.5.10. Medición y abono de rellenos localizados de material 
filtrante 
Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los 
planos del proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 
El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las 
condiciones de Proyecto. 
5.5.11. Medición y abono de impermeabilizaciones 
Se medirán por m2 realmente ejecutados medidos en las superficies teóricas 
señaladas en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios 
del Presupuesto. 
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En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra 
completa, incluso soldaduras, tratamiento de zonas especiales, pérdidas, etc. 
5.5.12. Medición y abono de pinturas en paredes y techos 
Se medirá por m2 realmente realizados al precio del Cuadro de Precios que 
incluye en su caso la limpieza previa sea cual sea el origen de la suciedad, y la 
aplicación del número de capas según especificación del artículo correspondiente del 
Pliego y Planos, todo ello efectuado por un profesional de la pintura industrial 
debidamente acreditado ante la Dirección Facultativa. 
Igualmente incluye todos los medios anteriores como son compresores, 
andamiajes (cualquiera que sea su envergadura), protección de elementos existentes 
contra las manchas, calefactores, etc. 
5.5.13. Medición y abono de tuberías de abastecimiento 
Se medirá por ml realmente instalada según longitudes teóricas de planos y 
mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se 
abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios entendiéndose incluida la 
carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, 
colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o 
defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta 
de goma, acople de las tuberías y pruebas de estanquidad a presión con los 
contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias. También va incluido en este 
precio la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto 
instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, así como la 
conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla. 
5.5.14. Medición y abono de piezas especiales en tuberías 
Todas las piezas especiales (codos, tes, manguitos, empalmes, ventosas, etc) se 
medirán por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o 
Dirección Facultativa, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios, 
que incluyen la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación 
y los medios auxiliares, como juntas y tornillería bicromatada. 
5.5.15. Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos de 
hormigón y metálicos 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en 
los planos o según las órdenes de la Dirección Facultativa y se abonará a los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios, incluyendo dichos precios tanto las posibles 
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excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los 
encofrados en madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y 
el galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así son la tornillería 
bicromatada y las juntas de asiento que fueran necesarios. 
5.5.16.Medición y abono de pozos prefabricados de registro 
Se miden por unidad de módulo base y módulo cónico, y por metro lineal de 
módulo cilíndrico realmente colocados en la obra. El precio unitario incluye todas las 
operaciones precisas para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas 
estancas entre los módulos y la ejecución de las perforaciones y colocación de juntas 
de estanquidad para el colector y ramales que acometen al pozo registro, igualmente 
incluye el transporte de los acopios y su trasiego. 
5.5.17.Medición y abono de partidas alzadas de abono íntegro 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el 
Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas 
por la baja de adjudicación correspondiente. 
5.5.18.5Obras no autorizadas y obras defectuosas 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los 
documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser 
derruidos a su costa si la Dirección Facultativa así lo exige y en ningún caso serán 
abonados, siendo responsable el Contratista de los daños y perjuicios que por la 
ejecución de dichos trabajos pueda derivarse. 
Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio de 
la Propiedad, la Dirección Facultativa determinará el precio o partida de abono 
debiendo conformarse el Contratista con dicho precio salvo en el caso en que, 
encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su costa con arreglo 
a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 
5.5.19.Abono de obra incompleta 
Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar 
obras incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección 
Facultativa, sin que tenga derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de 
precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
3.5.20. Materiales que no sean de recibo 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 
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impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del 
Proyecto. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados. 
5.5.21. Medición y abono de partidas alzadas a justificar, de 
trabajos por administración y elaboración de precios contradictorios 
Para la valoración de la unidades de obra no previstas en el proyecto, se 
concertarán previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario 
y la Dirección Facultativa, en base a criterios similares a los del Cuadros de Precios, y si 
no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás 
unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, 
prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar 
técnicamente su valoración. 
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar 
por escrito al adjudicatario, la realización inmediata de estas Unidades de obra, 
aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. 
Siempre será necesario, que quede constancia escrita de esta orden y el adjudicatario 
quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de 5 días, desde dicha orden, 
justificación de la valoración de la unidad, sobre cuya valoración se aplicará lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
En el caso de ejecución de Unidades de obra o Trabajos por Administración, así 
como en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de este 
Proyecto, o en los contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección 
Facultativa y adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios, los recogidos en el 
Anexo correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico- 
Administrativas. 
Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en 
dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de 
administración. 
Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria, la 
presentación de partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, 
materiales empleados, y la firma diaria de conformidad, de la Dirección Facultativa o 
de su representante autorizado, cuya copia se incluirá en las Certificaciones de abono. 
Sin dicha firma de conformidad, el adjudicatario no podrá exigir abono alguno, y estará 
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a  la valoración, que en su caso, dictamine la Dirección Facultativa. 
5.5.22. Materiales sobrantes 
La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al 
declararse la rescisión del contrato. 
5.6. PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS 
5.6.1. Objeto, Adjudicación y Revisión de Precios 
5.6.1.1. Objeto 
Es objeto de este Pliego, el establecimiento de las condiciones económico- 
administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras definidas 
en el Proyecto “Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial 
de Arbayun”. 
En el Presupuesto de Ejecución por Contrata de este Proyecto se encuentra 
incluido el Presupuesto de Ejecución por Contrata de Estudio de Seguridad y Salud de 
las obras, que asciende a “NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (9241,28€), IVA incluido. 
5.6.1.2. Forma de adjudicación 
Las obras objeto del presente Pliego, serán adjudicadas de conformidad con la 
Ley Foral 10/98 de Contratos, mediante la modalidad de CONCURSO. 
5.6.1.3. Plazo de ejecución 
El Contratista dispone de un plazo de ejecución de las obras de TREINTA (30) 
MESES, pasados los cuales las obras deberán estar listas para proceder a la Recepción 
de las obras. 
Si las obras no estuvieran totalmente terminadas al finalizar el plazo indicado, 
se impondrá al Contratista una sanción de (300 Euros), por cada día natural de retraso. 
En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del 20% del 
Presupuesto de Adjudicación, por lo que una vez alcanzado este límite máximo se 
procederá a la resolución del contrato, con los efectos señalados en la Legislación 
vigente. 
5.6.1.4. Revisión de Precios 
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Los licitadores deberán tener en cuenta al elaborar los precios de cada unidad 
propuesta, la previsión del posible aumento o disminución que dichos precios puedan 
sufrir a lo largo del plazo ofertado de la obra, que se entenderá ya incluido en los 
precios de su oferta de licitación. Por lo que ambas partes, propiedad y contratista 
adjudicatario, acuerdan voluntariamente la no existencia de revisión de precios en la 
obra adjudicada. 
3.6.1.5. Fianza definitiva 
El Contratista que resulte adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez 
días, contados desde que se le notifique la adjudicación definitiva, la constitución de la 
fianza por importe equivalente al 8% del precio de adjudicación en metálico, Títulos de 
la Deuda de Navarra o Aval en forma reglamentaria, conforme a la Ley Foral 10/98 de 
Contratos de la Administración. 
De no cumplirse este requisito por causas imputables al Contratista, la 
Propiedad declarará resuelto el Contrato. 
La fianza señalada responderá al cumplimiento del Contrato y servirá de 
garantía de su buena ejecución. Será cancelada una vez verificada la recepción 
Definitiva de las obras. 
5.6.2. Relaciones generales entre Administración y Contratista 
5.6.2.1. Dirección de Obra 
El Ingeniero Director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración 
ante el contratista. 
El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando 
todos ellos la Dirección de Obra. 
El Director designado será comunicado al Contratista por la Propiedad, antes de 
la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquél de igual 
modo respecto de su personal colaborador. 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del 
contrato, serán comunicadas por escrito al Contratista. 
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5.6.2.2. Funciones del Ingeniero Director de Obra 
El Ingeniero Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación 
con el Contratista cuantas funciones sean necesarias y específicamente las siguientes: 
- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, 
el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa 
de trabajo. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que en los Pliegos de 
Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 
- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y 
de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupación de los bienes efectuados por ellas y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 
para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra 
necesario. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 
los documentos del Contrato, así como expedir las certificaciones de obra, tal como se 
señala en la Ley Foral 10/98. 
- Participar en las Recepciones Provisional y definitiva y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las obras legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de obra, 
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas. 
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Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la 
obra. 
Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, 
quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 
la Ley Foral 10/98 de Contratos. 
5.6.2.4. Representante del Contratista 
Se entiende por Representante del Contratista a la persona designada 
expresamente por él y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, así como en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección de obra. 
- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución de la obra. 
En su caso la Propiedad podrá exigir al Contratista que su representante tenga 
la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el 
correcto desempeño de sus funciones. 
La Propiedad podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al Contratista. 
5.6.2.5. Residencia del Contratista 
El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de diez 
días, contados a partir de la fecha en que se haya notificado la orden de iniciación de 
las obras, su residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la 
ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad 
próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación, como 
para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad 
de la Propiedad. 
Desde que comiencen las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista o 
su representante, deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él 
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previa comunicación a la Dirección de obra de la persona que designe para sustituirle. 
5.6.2.6. Órdenes al Contratista 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la recepción definitiva. 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de obra que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro por sí o por 
medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección de obra y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, 
sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la Dirección de obra, con su firma en el libro indicado. 
Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la 
Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
5.6.2.7. Documentación a presentar el Contratista al finalizar la 
obra 
Previamente a la recepción provisional de la obra, el Adjudicatario deberá 
presentar una colección completa y actualizada de planos, de catálogos en castellano y 
por triplicado, en los que quede suficientemente reflejada la obra realizada. 
Además presentará la documentación que le indique la Dirección relativa a 
instrucciones de mantenimiento, uso y conservación. 
La no presentación de la documentación final implicará la imposibilidad de 
realizar la recepción provisional con las consecuencias que de ello se deriven. 
5.6.2.8. Pagos al Contratista 
Tomando como base la relación valorada que efectuará el Director de Obra a 
partir de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, 
expedirá al Contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una 
copia al Contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o 
reparos. Transcurrido el plazo de diez días, si el contratista no hubiese hecho 
manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste como si hubiera suscrito en 
ellas su conformidad. 
Las certificaciones tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
71 
de la medición y liquidación final. 
Se retendrá de cada certificación el 5% hasta la recepción provisional de la 
obra, en cuyo momento le será abonada la cantidad resultante. Con cada certificación 
deberá acompañar el Contratista las liquidaciones de la seguridad social debidamente 
abonadas y correspondientes al período a que se refiera la certificación. 
5.6.2.9. Vigilancia de las obras 
El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal de la Propiedad 
designado para la vigilancia de las obras, tanto en la realización de los trabajos como 
en la forma de su ejecución. 
La Propiedad, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta Contrata, comprometiéndose la empresa 
adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
5.6.2.10. Vigilancia de los operarios 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 
reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquellos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 
El personal será regido por capataces y encargados en número y titulación 
suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, estando presente durante 
las horas hábiles, a falta del Contratista, su representante, de tal modo que pueda 
recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección. 
Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden de la ejecución de lo 
pactado. 
5.6.2.11. Cesión del Contrato y Subcontrato 
La cesión del Contrato y Subcontrato de obra sólo serán admisibles en los casos 
y con los requisitos previstos en los artículos 159 y 160 de la Ley Foral 10/98 de 
Contratos. En la citada cesión se harán constar las condiciones previstas para las 
subcontratas. 
5.6.3. Formalización del Contrato e inicio de la obra 
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5.6.3.1. Formalización del Contrato 
El Contrato se formalizará dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, 
mediante documento administrativos. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el 
Contrato, la Propiedad, acordará la resolución del mismo, previa audiencia del 
interesado, con incautación de la fianza. 
5.6.3.2. Documentación a entregar al Contratista 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Propiedad entregará al 
Contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 
Los datos sobre servicios, sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal 
procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 
condiciones climáticas y justificación de precios y, en general, todos los que 
habitualmente se incluyen en la Memoria de los Proyectos, son documentos 
informativos que representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello 
no significa que se responsabilice de la certeza de los mismos, y en consecuencia, debe 
aceptarse tan sólo como complemento de la información que el contratista debe 
adquirir directamente, con sus propios medios y a su costa. 
El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planteamiento y a la ejecución de las obras. 
5.6.3.3. Comprobación del replanteo 
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el Contrato, se 
procederá en el plazo de 15 días, por el Ingeniero Director de la Obra o Técnico que le 
represente, a llevar a cabo sobre el terreno, la comprobación del replanteo de la 
misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del 
mismo debidamente autorizado, levantándose Acta del mismo. 
Si el Contratista no acudiese sin causa justificada, al acto de comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del Contrato, con la 
consecuencia a efectos prevenidos en la Ley Foral 10/98 de Contratos. 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, 
con especial referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de 
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los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la 
existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el 
cumplimiento del Contrato. 
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo, se deduzca la 
viabilidad del proyecto a juicio del Ingeniero Director de las Obras, y sin reserva por 
parte del Contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 
Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, decidirá 
iniciar o demorar el comienzo de las obras al Ingeniero Director de las mismas, una vez 
consideradas tales observaciones y justificando dicho comienzo en la propia Acta. 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 
los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los 
puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de 
replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si 
fuese necesario. 
Los datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un Anexo al Acta de 
Comprobación de Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo 
que le hayan sido encomendados. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran. 
5.6.3.4. Iniciación de las obras 
Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a 
las obras el día que sea fijado por el Ingeniero Director de Obra, dentro de los diez días 
siguientes a la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de 
dicho día el plazo fijado para que se hallen totalmente terminados los trabajos. 
Si no obstante haber formulado observaciones el Contratista, que pudieran 
afectar a la ejecución del Proyecto, el Ingeniero Director decide la iniciación, el 
Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la 
vía procedimental correspondiente. 
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5.6.4. Responsabilidades del Contratista 
5.6.4.1. Riesgo y ventura 
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura para el adjudicatario, 
quien no tendrá derecho a indemnización alguna sino en los casos de fuerza mayor. 
El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u 
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones 
económicas del Contrato. 
5.6.4.2.Indemnizaciones por cuenta del Contratista 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 
daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de 
las obras. 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán 
ser reparados a su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
5.6.4.3.Casos de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o 
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor señalados en el 
artículo 109 de la Ley Foral 10/98, si bien en el expediente deberá acreditar que, 
previamente al suceso, había tomado las medidas y precauciones razonables para 
prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados en la obra pudieran sufrir daños por eventos de la naturaleza. 
En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de 
medidas y precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de 
aquélla los daños que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas 
oportunas previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causante de los 
daños. 
En tal sentido, el Director de obra, una vez presentada la oportuna reclamación 
por el Contratista, comprobará sobre el terreno la realidad de los hechos, y procederá 
a la valoración de los daños, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa, su 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
75 
relación con los perjuicios y la procedencia, en su caso, de indemnización. 
5.6.4.4. Contaminación y medio ambiente 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto 
sea evitarla contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos 
de la propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
5.6.4.5.Conservación de servidumbre 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución 
de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del Contrato. 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al 
Contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación. 
5.6.4.6. Responsabilidad en casos de rescisión por causas 
imputables al Contratista 
Si el Contrato se rescinde por culpa del Contratista, le será incautada, en todo 
caso, la fianza y deberá además indemnizar a la Propiedad los daños y perjuicios en 
cuanto el importe de los mismos exceda del de aquéllas. 
Por ello, no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el 
Contratista y no liquidados al mismo hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha 
liquidación y la fianza harán frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. 
Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrido 
un año desde la fecha de rescisión, se practicará la liquidación de dichos trabajos al 
Contratista. 
5.6.4.7. Otros gastos por cuenta del Contratista 
- Los que se requieran para la tramitación y la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos 
particulares. 
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- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida 
de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones 
auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, 
en general cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los 
fines del Contrato, así como para su comprobación. 
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o 
como consecuencia del Contrato o de su ejecución. 
- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del 
Contrato. 
5.6.4.8. Obligaciones sociales y laborales 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el 
trabajo y, designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 
correspondientes en cada centro de trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él 
designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Propiedad. 
5.6.4.9. Seguro de responsabilidad 
El Contratista adjudicatario estará obligado a suscribir una póliza de seguro de 
responsabilidad civil con una Compañía de prestigio, por un capital de 300.000 €, que 
le cubra de las eventualidades y daños que puedan originarse durante el transcurso de 
los trabajos. 
Deberá en el plazo de 30 días desde la firma del acta de replanteo, presentar 
copia de dicha póliza al Ingeniero Director. Caso de no presentarla podrá suscribirse 
por la Administración contratante deduciendo el importe de dicho seguro de las 
certificaciones que se realicen. 
5.6.4.10. Resolución del Contrato 
Sin perjuicio de las posibles responsabilidades que puedan derivarse de la 
aplicación del presente Pliego de Condiciones, se podrá declarar la resolución del 
Renovación del Abastecimiento en Alta a Lumbier desde el Manantial de Arbayun 
Agosto de 2014 
 
Documento Nº5: Pliego de Condiciones 
 
77 
contrato si ocurriese alguno de los hechos siguientes: 
a) Incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 
b) Modificaciones de proyecto que impliquen, aisladas o conjuntamente, 
alteración del precio del contrato en cuantía superior o en menos al 20% del importe 
de aquel o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
c) La suspensión definitiva de las obras, así como la suspensión temporal 
superior a 4 meses. 
d) La muerte del contratista individual. 
e) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
f) La declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista. 
g) El mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
h) Aquellas otras establecidas expresamente en este Pliego y cualquier 
otra determinada por la Norma General de Contratación. 
5.6.5. Conclusión y liquidación del Contrato 
5.6.5.1.5Recepción provisional 
La Recepción Provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a la 
fecha de su terminación, y a la misma concurrirán dos funcionarios designados por la 
Propiedad, el Director de Obra y el Contratista. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Propiedad, las dará por recibidas 
provisionalmente, y se entregarán al uso público o servicio correspondiente, 
comenzando a computarse el plazo de garantía. 
De la recepción provisional se levantará Acta en la que se dejará constancia de 
las observaciones realizadas. La ausencia del Contratista a este acto le impedirá 
ejercitar los derechos que pudieran derivarse de su asistencia al mismo, y el acto se 
considerará válido. 
5.6.5.2. Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, durante el cual el Contratista 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras, de acuerdo con lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las instrucciones que reciba de la 
Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
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público al que está destinada la obra. 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra no reparase los 
desperfectos mencionados, se hará por la Administración Contratante, con cargo a la 
fianza definitiva. 
5.6.5.3. Liquidación provisional 
Efectuada la medición general, que se regirá por los mismos principios, reglas y 
trámites que los expresados para las mediciones parciales, el Director formulará la 
liquidación provisional aplicando a aquélla los precios y condiciones económicas 
indicados en el Contrato. 
5.6.5.4. Recepción definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras, con la concurrencia de las mismas personas señaladas en la Recepción 
Provisional. 
Si las obras se encuentran en las debidas condiciones, se recibirán con carácter 
definitivo y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en la Ley Foral 10/98. 
3.6.5.5. Liquidación definitiva y devolución de la fianza 
Efectuada la recepción definitiva, el Director de obra redactará la liquidación 
definitiva, dando traslado de la misma al Contratista, quien podrá formular sus reparos 
en el plazo de diez días. 
Aprobada la liquidación definitiva por la Propiedad, se procederá a abonar al 
Contratista el abono del exceso percibido, devolviéndose, en su caso la fianza 
depositada para garantizar el cumplimiento del Contrato. 
5.6.6. Régimen Jurídico 
5.6.6.1. Interpretación del Proyecto 
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los 
Planos, Presupuestos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, se atendrá el 
Contratista a la resolución de la Propiedad, que será tomada con los asesoramientos 
pertinentes. 
5.6.6.2. Jurisdicción y recursos 
La contratación de las obras objeto del presente Pliego, es de naturaleza 
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administrativa. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización de los 
trabajos y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos, serán resueltos en 
primer término por la Propiedad, contra cuyas resoluciones podrán interponerse 
recursos contencioso-administrativos ante la Sala correspondiente de la Audiencia 
Territorial de Pamplona, previos al de Reposición ante la citada Propiedad. 
5.6.6.3. Supuestos de contradicciones 
De existir contradicciones o de mediar error, en cuanto a las determinaciones 
económico-administrativas entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el 
presente Pliego. 
5.6.6.4.Régimen Jurídico 
El Contrato de obra a que se refieren las presentes cláusulas, tiene naturaleza 
administrativa y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en lo no dispuesto se regirá por la Ley Foral 10/98, del 16 de Junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra y por la Ley Foral de 
Administración Local 6/90. 
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6.4. NORMAS Y REGLAMENTOS 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, PG-4 de 1.988, del Ministerio de Obras Públicas, y disposiciones 
posteriores complementarias, como son: 
· Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.989, Artículos 278 y 700. 
· Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.989, Artículos 500, 501, 516 517. 
· Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada 
por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1.989, Artículos 210, 211, 212, 213 y 
214. 
· Orden circular 297/87T, de 29 de Marzo de 1.989, Artículos 510, 511, 
533 y 540. 
· Orden circular 288/89T, de 23 de Febrero de 1.989, Artículo 542. 
- Ley de contratos de las administraciones públicas. Ley 1371.995 de 18 de 
Mayo y Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo. 
- Ley Foral 10/1.998 de 16 de Junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 
- Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de 
Contratas del Estado. Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre. 
- Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, en el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 
776/1997, de 30 de Mayo de 1.997. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 
1247/2.008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la EHE-08. 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de 
diciembre de 1996. EF-96. 
- Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de 
líquidos acuosos (British Standards Institution B55337/1.976). 
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- Instrucción para la fabricación y transporte de hormigones de Planta y 
premasados. 
- Normas MV, del Ministerio de Vivienda. 
- Normas tecnológicas para la Edificación, del Ministerio de Vivienda. 
- Normas U.N.E., del Instituto Nacional de racionalización del Trabajo. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de aguas. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
saneamiento de aguas. 
- Norma básica de la Edificación “Cubiertas con materiales bituminosos”. 
Real Decreto 1572/1990 de 30 de noviembre de 1.990. NBE QB-90. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1.973 de 20 
de Septiembre. 
- Reglamento de líneas de Alta Tensión, Decreto 3151/1.968 de 28 de 
Noviembre. 
- Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
- Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre de 1.998, exige la 
incorporación de la misma al derecho interno español con la elaboración de un 
nuevo texto, el Real Decreto 140/2.003, de 7 de Febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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6.5. OTROS 
Archivo municipal del Ayuntamiento de Lumbier. 
Proyecto original Traída de aguas a Lumbier. 
Estudio Javier Glaría sobre el estado de la red de abastecimiento de Lumbier. 
Informe Abastecimiento de agua del manantial Foz de Arbayun en Lumbier 
(Navarra) de SERTECNA, S.A. 
Tienda Cartográfica del Gobierno de Navarra 
